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ДОГОВОР № _____/___/___
на изготовление, поставку блочно-комплектного оборудования/установки

г. Москва						                  « ___ »  __________20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗН Север», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шатрова Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
0. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по изготовлению и поставке Вставки электроизолирующей, полной заводской готовности и комплектности: в том числе разработку технической (конструкторской) документации и согласование разработанной технической (конструкторской) документации с проектным институтом, в соответствии с опросным листом 1344-П-ТХ-ОЛ22_6 (Приложение №2 к настоящему Договору).
0.  В рамках выполнения настоящего Договора под комплексом работ понимается выполнение следующих работ и услуг:
1. Управление проектом на всех этапах его реализации.
1. Разработка технической документации в составе, согласованном с проектной организацией АО «Гипровостокнефть».
Согласование технической документации произвести с проектной организацией АО «Гипровостокнефть».
1.2.3. Изготовление и поставка Оборудования/Установки технологического и/или блочно-комплектного исполнения в соответствии с Техническими требованиями, разработанными проектной организацией (Приложение №2 к настоящему Договору).
1.2.4. Предоставление установленной требованиями стандартов РФ технической документации: 
· получение и предоставление разрешений Ростехнадзора или иных контролирующих государственных органов на использование Оборудования/Установки на опасных производственных объектах Заказчика; 
· проведение при необходимости сертификации Оборудования/Установки, в уполномоченных государственных органах РФ;
· предоставление иной документации, предусмотренной настоящим Договором и необходимой для эксплуатации Оборудования/Установки  
1.2.5. Обеспечение и контроль изготовления, поставки Оборудования/Установки.
1.3. Доставка Оборудования/Установки осуществляется железнодорожным или иным видом транспорта (по соглашению сторон). 
1.4. Место поставки Оборудования/Установки (адрес): Республика Коми, г Усинск, 22 км автодороги Усинск-Харьяга, ПСП «Головные» - ООО «ЗН Север».
1.5. Все разрешения, согласования и иные действия, необходимые для исполнения настоящего Договора, получает и осуществляет Поставщик своими собственными силами, если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего Договора.  
1.6. Стоимость разрешений, согласований и иных необходимых действий включена в стоимость работ по Договору.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения комплекса работ по разработке технической документации, изготовлению и поставке Оборудования/Установки устанавливается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.2. Началом работ считается дата подписания Договора Сторонами.
2.3. О готовности Оборудования/Установки (партии Оборудования/ Установки) к отгрузке (передаче первому перевозчику) Подрядчик обязан уведомить Заказчика письменно по факсу и электронной почте за 5 (пять) календарных дней до даты отгрузки, а в случае поставки Оборудования/Установки партиями, также предоставить Заказчику на согласование график поставки. В уведомлении о готовности Оборудования/Установки (партии Оборудования/Установки) к отгрузке и графике поставки должны быть указаны наименование номенклатуры, единицы измерения, количество, габариты и вес Оборудования/Установки (партии Оборудования/Установки).
2.4. О произведенной отгрузке Оборудования/Установки (партии Оборудования/Установки) Подрядчик обязан уведомить Заказчика в срок не позднее 1 (одного) календарного дня с даты отгрузки, в письменной форме по факсу, а также электронной почте, с приложением отгрузочной ведомости, квитанции о приеме груза перевозчиком и упаковочных листов.
Отгрузочная ведомость должна содержать следующее:
· номер и дату Договора;
· номер партии;
· перечень всех видов Оборудования/Установки, входящих в отгруженную партию, с указанием, для каждого места и количества.
2.5. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты отгрузки Оборудования/Установки (партии Оборудования/Установки) направить Заказчику по адресу электронной почты: usnomto@rvpus.ru и экспресс почтой по адресу: ООО «ЗН Север», 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр.1. пакет следующих документов (перечень документов указывается с учетом специфики поставляемого оборудования/установки):
· копии перевозочных документов (товарно-транспортная накладная, ж/д квитанция и проч.);
· оригиналы первичных учетных документов (копии по электронной почте) на Оборудование/Установку (партию Оборудования/Установки) с указанием номера и даты Договора (счет-фактуру, товарную накладную по унифицированной форме ТОРГ-12);
· Оригинал и копию сертификата качества (технический паспорт) на поставляемое Оборудование/Установку (партию Оборудования/Установки) (копии по электронной почте);
· подробную комплектовочную ведомость (оригинал) на каждую позицию Спецификации, с указанием номера и даты Договора и номера Спецификации (копии по электронной почте);
· оригинал отгрузочной ведомости (копия по электронной почте);
· оригиналы упаковочных листов (копии по электронной почте);
· копии документов, оговаривающих особый порядок вскрытия, хранения и транспортировки Оборудования/Установки (партии Оборудования/Установки);
· оригиналы технической документации (один экземпляр копий и один экз. на электронном носителе), оформленной на русском языке, обеспечивающей использование Оборудования/Установки (партии Оборудования/Установки), а также иные документы, которые обычно должны передаваться вместе с аналогичным Оборудованием/Установкой (партией Оборудования/Установки). До надлежащего исполнения данного обязательства Подрядчиком, Заказчик вправе не оплачивать соответствующее Оборудование/Установку (партию Оборудования/Установки), что не будет являться просрочкой исполнения обязательств с его стороны;
· оригиналы и копии паспортов на КИПиА сертификаты и свидетельства о поверке;
· паспорта на основные узлы блочно-комплектного оборудования;
· ведомости объемов работ по укрупненной сборке поставляемых элементов конструкций зданий и сооружений, узлов, оборудования, металлоконструкций, кабельной продукции и приборов.	
В случае, если в том числе поставляется импортное Оборудование/Установка, то Подрядчик также обязан передать Заказчику:
· копию сертификата происхождения (СТ-1);
· копию сертификата соответствия (безопасности);
· другие документы, необходимые для ввоза Оборудования/Установки на территорию Российской Федерации – по требованию Заказчика.
При несоблюдении условий настоящего пункта Договора Оборудование/Установка (партия Оборудования/Установки) считается не поставленным.
2.6. Моментом исполнения Подрядчиком обязательств по поставке каждой отдельной партии Оборудования/Установки, а также моментом перехода права собственности и рисков, связанных с гибелью или ухудшением качества Оборудования/Установки (партии Оборудования/Установки) считается дата подписания Заказчиком Товарной накладной ТОРГ-12 по каждой отдельной партии полученного Оборудования/Установки. 
2.7. При изменении Технических требований/технической документации во время изготовления Оборудования/Установки, сроки поставки по настоящему Договору могут смещаться на время, необходимое для изготовления Оборудования в соответствии с измененными Техническими требованиями/технической документацией. Указанные сроки согласовываются Сторонами дополнительно и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.8. Подрядчику предоставляется право досрочной поставки Оборудования/Установки (Партии Оборудования/Установки) с предварительного согласия Заказчика.
2.9. При поставке Оборудования/установки железнодорожным транспортом, Подрядчик обязан, до прибытия Оборудования/установки на станцию назначения, оформить заявку (заявление) в системе «АС ЭТРАН» с указанием полной информации, в том числе информации об обратном адресе отправки вагонов (платформ, контейнеров), станции получения, кода станции и управления дороги. В случае невыполнения данного пункта, штрафные санкции, а также расходы, связанные с вынужденным простоем вагонов (платформ, контейнеров) на подъездных путях Грузополучателя оплачиваются за счет Подрядчика. 
2.10 Работы могут быть приостановлены по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, либо по соглашению Сторон.
2.11. Все разрешения, согласования и иные действия, необходимые для исполнения настоящего Договора, получает и осуществляет Подрядчик своими собственными силами, если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего Договора. Стоимость разрешений, согласований и иных необходимых действий включена в стоимость работ по Договору.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Договора составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - _____ рублей _____ копеек, включая:
· разработку технической документации, изготовление и поставку – ____ рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% - _____ рублей ____ копеек;.
·  В стоимость изготовления и поставки включены все расходы Подрядчика по разработке и согласованию технической (конструкторской) документации, изготовлению, доставке Оборудования до станции назначения г. Усинск и надлежащей передаче продукции Грузополучателю, включая налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы Подрядчика.
[bookmark: _GoBack]        3.2. Основной платеж в размере 100% от стоимости разработки технической документации, изготовления и поставки каждой поставляемой партии, входящей в состав Оборудования выделенной в отдельную позицию в спецификации к договору и имеющей стоимость, производится после получения Оборудования, в течение 45 (сорока пяти)[footnoteRef:1]  рабочих дней с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ- 12 на основании оригинала счета-фактуры. [1:  В случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП), оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на условиях, указанных в настоящем пункте Договора] 

Если при этом будут обнаружены недостатки Оборудования/установки, то Заказчик вправе предъявить Подрядчику претензии, связанные с такими недостатками. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения недостатков, оплаты убытков, а также использовать иные способы защиты нарушенного права.
3.3. Счёт-фактуру Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику в срок, установленный настоящем Договором. Счёт-фактура должен быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства и Договора.
В случае нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации по оформлению счета-фактуры или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные настоящим Договором сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежащим образом оформленного оригинала счета-фактуры.
3.4. Моментом оплаты продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. Все расчёты по настоящему Договору Заказчик производит денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях). 
3.6. Сверки взаимных расчётов между Подрядчиком и Заказчиком проводятся один раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в следующем порядке: Подрядчик направляет Акт сверки взаиморасчетов Заказчику в двух экземплярах. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от Подрядчика, при отсутствии замечаний подписать Акт, скрепить печатью и предоставить один экземпляр Подрядчику. Акт предоставляется по факсимильной связи с последующим обязательным отправлением подлинных экземпляров по почте. 
3.7. В случае, если для одной из Сторон имеется необходимость проведения сверки взаимных расчетов в текущие месяцы квартала, Акты сверки составляются заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов Стороной, в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, при этом другая Сторона обеспечивает проведение сверки взаимных расчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Акта сверки.
3.8. Оплата услуг по настоящему Договору производится путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» Договора. Любые изменения в реквизитах Сторон при исполнении Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 
3.9. Заказчик не оплачивает расходы Подрядчика, не предусмотренные   настоящим Договором. 
3.10. В случае если, за время действия Договора произойдет существенное изменение номенклатуры поставляемого Оборудования по требованию Заказчика или проектной организации по согласованию с Заказчиком, Стороны рассмотрят возможность компенсации расходов Подрядчика, связанных с указанными изменениями на основании отдельного дополнительного соглашения к Договору.
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
4.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами Подрядчик назначает Представителя (ей), обладающего (их) соответствующей квалификацией, и сообщает его (их) данные Заказчику в письменной форме, а также предоставляет надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия Представителя(ей) Подрядчика. Представитель(ли) Подрядчика действует от его имени на протяжении всего срока действия Договора и направляет Представителю Заказчика все уведомления, информацию и иные сообщения Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором.
4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами Заказчик назначает своих Представителя (ей) и сообщает его (их) данные Подрядчику в письменной форме. Представитель Заказчика действует от имени Заказчика на протяжении всего срока действия Договора. Представитель Заказчика направляет все уведомления, выдает инструкции, указания и иную информацию, предусмотренную настоящим Договором.
4.3. Все уведомления, инструкции, данные и иные сообщения Заказчика или Представителя Заказчика, адресованные Подрядчику в рамках настоящего Договора, направляются Руководителю Проекта или Подрядчику в письменной форме.
4.4. При любых действиях Подрядчика требующих участия Заказчика:
а) Подрядчик направляет уведомление Заказчику за 10 (десять) календарных дней до даты планируемого действия;
б) Заказчик обеспечивает участие своего представителя в сроки, указанные в уведомлении.
4.5. В целях обеспечения контроля качества производимого Оборудования/Установки на соответствие требованиям, указанным в Договоре, Заказчик вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций на заводе Подрядчика и/или его субподрядчиков техническую инспекцию в процессе производства, испытаний и отгрузки Оборудования/Установки.
4.6. Для проведения технической инспекции Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении технической инспекции, с указанием наименования Оборудования/Установки в отношении которого предполагается осуществление контроля, дат проведения, ФИО направляемых представителей.
4.7. Заказчик размещает техническую инспекцию в процессе производства, испытаний и отгрузки Оборудования/Установки в соответствии с разработанной собственными силами программой (объемом) инспекционного контроля, которая направляется Заказчиком приложением к уведомлению о проведении технической инспекции.
4.8. Подрядчик обязуется принять техническую инспекцию в процессе производства, испытаний и отгрузки Оборудования/Установки в соответствии с объемом технической инспекции, определенным Заказчиком, а также обеспечить работу инспекторов на производстве.  
4.9. Непринятие инспекции Подрядчиком является существенным нарушением Договора и основанием для одностороннего отказа Заказчика от Договора.
4.10. Расходы на проведение технических инспекций несет Заказчик.
4.11. Представитель Заказчика имеет право:
- присутствовать при изготовлении Оборудования/Установки, поставляемого по Договору на любом технологическом этапе, а также при испытаниях Оборудования/Установки;
- осуществлять оперативный контроль за производством, упаковкой и отгрузкой Оборудования/Установки Подрядчиком (Грузоотправителем) и контроль соблюдения сроков производства и поставки;
- проверять наличие договоров на поставку комплектующих и контролировать ход поставки комплектующих;
- согласовывать с Подрядчиком (Грузоотправителем) график периодического выборочного контроля качества Оборудования/Установки на предмет соответствия требованиям Договора, организовывать и проводить отбор образцов Оборудования/Установки для их последующего анализа, испытания под нагрузкой в соответствии с применяемыми методиками и ГОСТ;
- осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Подрядчика (Производителя Оборудования/Установки) с целью решения оперативных вопросов по качеству Оборудования/Установки, участвовать в совещаниях технических служб Подрядчика (Производителя) по вопросам повышения качества Оборудования/Установки, поставляемого по Договору;
- участвовать в испытаниях новых и модернизированных образцов Оборудования/Установки, предназначенного для поставки Заказчику;
- совместно с Подрядчиком (Производителем Оборудования/Установки) изучать причины возникновения брака и дефектов Оборудования/Установки в процессе производства, участвовать и контролировать выполнение мероприятий по повышению качества Оборудования/Установки;
- принимать участие в работе комиссий Подрядчика (Производителя Оборудования/Установки), осуществляющих проверку соблюдения условий Договора в части качества поставляемого Оборудования/Установки и осуществлять контроль исполнения корректирующих действий, выработанных в процессе работы комиссий;
- при необходимости информировать руководителей Подрядчика (Производителя Оборудования/Установки) о проблемах, возникающих в процессе работы представителя;
- подписывать «Разрешение на отгрузку» и «Уведомление о несоответствии».
4.12. Подрядчик обязуется заблаговременно (не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней) уведомить Заказчика о дате начала производства Оборудования/Установки и календарном графике производства Оборудования/Установки в целях обеспечения возможности своевременного прибытия представителя Заказчика к началу производства Оборудования/Установки для проведения инспекции. Подрядчик обязан обеспечить предоставление Представителю Заказчика помещения, обеспечить доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Оборудования/Установки, поставляемого Заказчику. Уполномоченный представитель Заказчика в своей работе должен выполнять правила внутреннего распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Подрядчика (Производителя Оборудования/Установки).
4.13. Подрядчик обязуется заблаговременно (не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней после начала производства) направить Заказчику календарный план-график производства Оборудования/Установки. Не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до завершения производства Оборудования/Установки, Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о дате завершения производства для обеспечения возможности своевременного прибытия представителя Заказчика с целью проведения инспекции. Подрядчик обязуется предоставить Представителю Заказчика рабочее место, обеспечить доступ к документации, регламентирующей технологию производства и производственные процессы, контроль качества и организацию транспортировки Заказчику Оборудования/Установки. Уполномоченный представитель Заказчика в ходе проведения инспекции обязан выполнять правила внутреннего распорядка, требования правил и инструкций по технике безопасности и охране труда, действующие на предприятии Подрядчика (Производителя Оборудования/Установки). 
4.14. В случае если представитель Заказчика прибыл в указанный Подрядчиком срок, но производство Оборудования/Установки, подлежащего инспекции:
a)	не было начато в данный срок – Подрядчик возмещает Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с изменением сроков инспекции (включая уплату штрафов и возмещение расходов сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции);
b)	было начато раньше срока или было уже закончено - Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от стоимости затрат Заказчика по организации инспекции либо максимальной запланированной стоимости инспекции соответствующего объема Оборудования/Установки в случае, если для проведения инспекции привлечена сторонняя организация максимальная запланированная стоимость инспекции определяется исходя из цены услуг и запланированного количества человеко-дней, зафиксированных в договоре со сторонней организацией, привлеченной Заказчиком для проведения инспекции соответствующего объема Оборудования/Установки. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от возмещения понесенных Заказчиком затрат на организацию инспекции;
c)	было начато в срок, но затем было остановлено, в связи с чем осуществление инспекции было временно невозможно (если такая остановка производства Оборудования/Установки не была произведена по указанию Заказчика) – Подрядчик возмещает все расходы и убытки Заказчика, понесенные в результате остановки производства Оборудования/Установки, понесенные с даты остановки производства Оборудования/Установки и до даты возобновления производства Оборудования/Установки (включая уплату штрафов и возмещение расходов сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции).
4.15. В случае, предусмотренном пунктом 4.14 настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденные расходы и убытки Заказчика и/или оплатить штраф в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика, в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Заказчика. 
4.16. По результатам проведения технической инспекции и/или заводских испытаний в отношении Оборудования/Установки, подлежащего инспекции в соответствии с программой, разработанной Заказчиком, Заказчиком или привлеченной для инспекции компанией должно быть выпущено: 
- «Разрешение на отгрузку» - в случае соответствия Оборудования/Установки и/или процесса его изготовления и/или процесса его испытания требованиям Договора; или
- «Уведомление о несоответствии» - в случае несоответствия Оборудования/Установки и/или процесса его изготовления и/или процесса его испытания требованиям Договора. В «Уведомлении о несоответствии» указываются конкретные несоответствия, допущенные при изготовлении/испытании Оборудования/Установки.
4.17. «Разрешение на отгрузку» или «Уведомление о несоответствии» подписывается Заказчиком или сотрудником привлеченной для инспекции компании в 2-х экземплярах и передается уполномоченному представителю Подрядчика для подписания.  Уполномоченный представитель Подрядчика в тот же день обязан подписать и вернуть один экземпляр «Разрешения на отгрузку» или «Уведомления о несоответствии» представителю Заказчика или сотруднику привлеченной для инспекции компании.
4.18. В случае получения «Уведомления о несоответствии» Подрядчик обязан произвести устранение недостатков, отраженных в «Уведомлении о несоответствии» или осуществить замену Товаром, в отношении которого получено «Разрешение на отгрузку». 
4.19. При отгрузке Оборудования/Установки Подрядчик обязан приложить копию «Разрешения на отгрузку» к каждой части Оборудования/Установки, отгруженной единицей транспортного средства. 
4.20. Отгрузка Подрядчиком Оборудования/Установки, подлежащего инспекции, без «Разрешения на отгрузку» или с выпущенным в отношении такого Оборудования/Установки «Уведомлением о несоответствии» не допускается, и будет являться нарушением договорных обязательств. В случае прибытия такого Оборудования/Установки Заказчик имеет право не осуществлять приемку Оборудования/Установки и потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от суммы поставленного без «Разрешения на отгрузку» Оборудования/Установки и его замены Товаром, в отношении которого было получено «Разрешение на отгрузку». Все расходы, связанные с заменой Оборудования/Установки, несет Подрядчик.
4.21. Невыдача «Разрешения на отгрузку» не является просрочкой кредитора (Заказчика) и не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку поставки.
4.22. Выдача «Разрешения на отгрузку» не лишает Заказчика права осуществлять приемку по количеству и качеству после поставки Оборудования/Установки в соответствии с Договором и не лишает права предъявлять в дальнейшем претензии в отношении количества и качества поставленного Оборудования/Установки.
4.23. Стороны признают, что выполнение Подрядчиком обязательств, установленных настоящим разделом, является существенным условием Договора и их невыполнение может являться основанием для расторжения Договора.
4.24. Проведенные технический аудит и/или инспекция не лишают Заказчика права предъявления претензий Подрядчику по количеству и качеству Оборудования/Установки.
5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Приёмка Оборудования/Установки осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления каждой отдельной партии Оборудования/Установки на склад Заказчика. Приёмка каждой отдельной партии Оборудования/ Установки завершается подписанием товарной накладной (ТОРГ-12) за исключением случаев, определенных п.5.2 Договора. 
5.2. В случае выявления несоответствия качества или количества Оборудования/Установки условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Заказчик обязан вызвать представителя Подрядчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента выявления несоответствия количества или качества Оборудования/Установки для составления Акта о выявленных дефектах оборудования по унифицированной форме № ОС-16. 
Представитель Подрядчика обязан прибыть к месту составления соответствующего акта в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения уведомления, не считая времени на проезд к месту составления акта.
5.3. С целью участия в приёмке Оборудования/Установки Подрядчик, в указанный в уведомлении срок (согласно пункта 5.2 Договора), обязан направить к Заказчику представителя, уполномоченного соответствующей доверенностью на участие в приемке и подписание соответствующих актов. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору составить односторонний Акт о выявленных дефектах или привлечь для составления акта независимую организацию.
5.4. Любой из актов, указанных в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Договора, является подтверждением факта несоответствия качества, комплектности или количества Оборудования/Установки условиям настоящего Договора и основанием для предъявления претензий, возмещения Заказчику причиненных убытков и штрафных санкций, в том числе расходов, связанных с привлечением независимой организации. 
5.5. Оборудование/Установка (партия Оборудования/Установки), не соответствующее условиям поставки, является не принятым, оплате не подлежит и помещается Заказчиком за счет Подрядчика на ответственное хранение сроком до 20 (двадцати) календарных дней.
5.6. В течение срока хранения, если иной срок не согласован сторонами, Подрядчик за свой счет обязан:
· до поставить недостающие детали Оборудования/Установки,
· доукомплектовать Оборудование/Установку (либо заменить на комплектную),
· заменить некачественное Оборудование/Установку, а если Заказчик понес расходы, связанные с устранением недостатков Оборудования/Установки, то возместить их,
· вывезти не принятое Заказчиком Оборудование/Установку.
5.7. Во всем ином, касающемся приемки Оборудования/Установки и не оговоренном в условиях настоящего Договора Стороны руководствуются Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству П-6, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. и качества П-7, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. с изменениями и дополнениями.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ
6.1. Количество, качество и комплектность поставляемого Оборудования/Установки должны соответствовать установленным техническим условиям, и подтверждаться соответствующим сертификатом или паспортом. Требования по количеству и качеству применяются также к партии Оборудования/Установки. 
6.2. Качество Оборудования/Установки, подлежащего поставке, проверяется ОТК Подрядчика на соответствие требованиям пункта 7.1 и подтверждается документами о качестве (сертификатом, актом технической приёмки и т.д.), заверенными в части соответствия Техническим требованиям Заказчика уполномоченным (ми) представителем (ям) Заказчика.
6.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком может установить дополнительные требования к качеству и комплектности Оборудования/Установки, а также потребовать от Подрядчика предоставления дополнительных гарантий качества.
6.4. Тара и упаковка (внутренняя упаковка) должны соответствовать требованиям стандартов к упаковке, транспортированию, хранению и маркировке продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера (ГОСТ 15846-2002), и обеспечивать полную сохранность Оборудования/Установки от всякого рода повреждений и порчи при его(ее) перевозке и длительном хранении. Основным видом тары для поставки Оборудования/Установки является невозвратная тара. 
6.5. В каждое грузовое место должен быть вложен подробный упаковочный лист. В упаковочном листе указывается наименование изделий или деталей, упакованных в данном месте, их количестве, с изложением технических данных, по условиям договора, заводской номер изделия, завод изготовитель, номер чертежа, вес брутто и нетто, и ясная маркировка данного места. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается вместе с Оборудованием/Установкой в ящик или прикрепляется к ящику снаружи. В случаях, когда Оборудование/Установка отгружается без упаковки, конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вкладывается упаковочный лист, должен быть покрыт жестяной пластинкой, привариваемой непосредственно к металлическим частям Оборудования/Установки.
6.6. При поставке Оборудование/установка должно быть маркировано и упаковано в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», а также действующими в РФ стандартами, Правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, обеспечивающими сохранность Оборудования/установки при погрузке и выгрузке, транспортировке, перевалке, последующем хранении. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение настоящего обязательства.
Места, требующие Специального обращения должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и т.д. Маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: 

	Поставщик:
Покупатель: ООО «ЗН Север», 101000, г. Москва, пер. Архангельский, д.1, стр.1, пом. 1, этаж 3, ком. 16 
Грузоотправитель:
Грузополучатель: ПСН «Головные» - ООО «ЗН Север», Республика Коми, г. Усинск, станция города Усинск Северной ЖД (Республики Коми), ПСП «Головные» ООО «ЗН Север» (в 22 км. от станции Усинск – по дороге Усинск-Харьяга)
№ договора:
Вид товара:
№ места/общее кол-во мест:
Габариты, см
Вес (брутто/нетто), кг



Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного(ых) Оборудования/установки (ов).
На сверхгабаритных, тяжелых и длинномерных грузах (длиной более 10 м) и ящиках весом 500 кг и выше, а также на ящиках высотой более одного метра четко наносится яркой несмываемой краской центр тяжести знаком «+» и буквами «Верх» (на торцовых и боковых сторонах грузового места). Кроме того, груз должен иметь нанесенные яркой несмываемой краской указания в отношении способов его погрузки и разгрузки.
В случае если в соответствующей Спецификации и/или в приложениях к ней (опросный лист, техническое задание и т.п.) на поставку конкретного Оборудования/установки, указаны дополнительные требования к маркировке и упаковке, Подрядчик обязуется выполнить данные требования, наряду с требованиями, указанными выше. 
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.
Подрядчик обязуется обеспечить крепление Оборудования/установки в транспортном средстве способом, исключающим порчу Оборудования/установки при транспортировке и осуществлении перегрузок в пути.
6.7. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Оборудования/Установки.
6.8. Функциональные гарантии: Подрядчик гарантирует, что при проведении гарантийных испытаний Оборудование/Установка обеспечит выполнение технологических параметров, определенных Техническими требованиями, опросными листами Заказчика и технической документацией Подрядчика, согласованной проектной организацией АО «Гипровостокнефть». Доказательством достижения гарантированных показателей будет являться непрерывная работа Оборудования/Установки в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента пуска в эксплуатацию с проектными технологическими показателями.
6.9. Ответственность за дефекты: 
6.9.1. Подрядчик гарантирует, что поставленное Оборудование/Установка новое, изготовлено и сертифицировано в соответствии со стандартами РФ, таможенные сборы, оплата за сертификацию, использование лицензий и другие платежи проведены в полном объёме. 
6.9.2. Гарантийный срок на Оборудование/Установку составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки пусконаладочных работ, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком ТОРГ-12, в зависимости от того, что наступит ранее.  
6.9.3. Выполнение Подрядчиком гарантийных обязательств в течение гарантийного срока включает в себя проведение ремонта или замены любой поврежденной части и исправления любого иного дефекта, возникшего по независящим от Заказчика причинам. Подрядчик обязан устранить дефекты или заменить дефектное Оборудование/Установку (их составную часть) своими силами и за свой счёт. Срок устранения дефектов/замены Оборудования/Установки (их составной части) согласовывается Сторонами, при этом указанный срок не должен превышать срок поставки Оборудования/Установки, установленный Договором. В случае нарушения срока устранения дефектов/замены Оборудования/Установки (их составной части) Заказчик вправе самостоятельно устранить дефекты/заменить Оборудование/Установки (их составную часть) с отнесением  соответствующих затрат на Подрядчика. Возмещение затрат осуществляется Подрядчиком в течение 5-ти банковских дней на основании документов, подтверждающих расходы Заказчика.
6.9.4. Под дефектами Оборудования/Установки (их составной части) понимается:
· все несоответствия характеристик поставленного Оборудования/Установки (их составных частей) характеристикам, указанным в Технических требованиях, опросном листе, в технической документации, утвержденных с Заказчиком и согласованной проектной организацией АО «Гипровостокнефть», которые выявлены в гарантийный период эксплуатации;
· все поломки, повреждения и дефекты Оборудования/Установки (их составных частей), вызванные некачественной упаковкой Оборудования/установки, если нарушение упаковки произошло в результате неправильного хранения Оборудования/Установки Заказчиком, в случаях если Подрядчиком не представлены инструкции по хранению Оборудования/Установки;
· иные дефекты и несоответствия характеристикам   Оборудования/Установки, указанным в Технических требованиях и документации, не позволяющие эксплуатировать (использовать) Оборудование/Установку по назначению в течение срока эксплуатации.
6.9.5. Гарантийный период на Оборудование/Установку (их составные части) увеличивается соразмерно времени, затраченного на устранение дефектов Оборудования/Установки или замену их составных частей. 
6.9.6. При обнаружении дефекта в течение гарантийного периода Заказчик обязан немедленно сообщить об этом в письменной форме Подрядчику. Рекламация дефектов должна содержать следующую информацию:
· наименование Оборудования/Установки, на котором выявлен дефект, в соответствии с документацией на поставку;
· наименование дефектной части, описание дефекта;
· возможные отрицательные воздействия;
· соответствующие эксплуатационные данные.
6.9.7. Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие в результате неквалифицированного обращения, хранения (при наличии инструкции на хранение), обслуживания без соблюдения инструкций по эксплуатации, переданных Подрядчиком, или проведения самовольных изменений и манипуляций, а также неквалифицированного ремонта Оборудования/Установки Заказчиком. 
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Обязанности Подрядчика:
7.1.1. Выполнить в срок и с надлежащим качеством комплекс работ, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Договору. 
7.1.2. Выполнить поставку Оборудования/Установки в соответствии с Техническими требованиями (ТЗ, ТТ, ОЛ), разработанной и согласованной с Заказчиком и проектной организацией АО «Гипровостокнефть» технической документацией, а также Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).
7.1.3.Передать Заказчику документацию, относящуюся к Оборудованию/Установке, предусмотренную настоящим Договором.
7.1.4. Предоставлять сотрудникам Заказчика или иным представителям Заказчика рабочие места, оборудованные электронной и факсимильной связью, обеспечивать беспрепятственный доступ в производственные цеха и места изготовления Оборудования/Установки, а также при необходимости предоставлять транспорт для проезда до мест изготовления Оборудования/Установки.
7.1.5. Разработать техническую документацию. 
7.1.6. По завершении выполнения работ по разработке технической документации предоставить техническую документацию на утверждение Заказчику с приложением письма-уведомления, заверенного АО «Гипровостокнефть», о согласовании технической документации с проектным институтом, а также акт приёма-передачи технической документации. 
7.1.7. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования по технике безопасности и охране окружающей среды.
7.1.8. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ.
7.1.9. Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты на доставку персонала, материалов и оборудования Подрядчика из г. Усинска к месту проведения работ (оказания услуг) и обратно в течение 5-ти рабочих дней с момента предъявления счетов на оплату и подтверждающих первичных документов с оплатой агентского вознаграждения в размере 1 % от предъявленной суммы. В случае наличия встречной задолженности оплата может осуществляться в форме взаимозачёта. 
7.1.10. Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты на проживание и питание персонала Подрядчика в течение 5-ти рабочих дней с момента предъявления счетов на оплату и подтверждающих первичных документов, с оплатой агентского вознаграждения в размере 1 % от предъявленной суммы. В случае наличия встречной задолженности оплата может осуществляться в форме взаимозачёта.
7.1.11. Подрядчик обязан нести полную ответственность за допущенные по его вине аварийные ситуации и возмещать Заказчику затраты по их устранению либо устранять их последствия собственными силами и за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.
         7.1.12. Подрядчик по настоящему Договору обязуется обеспечить сбор и хранение доказательств, подтверждающих реальность совершения хозяйственных операций в процессе исполнения настоящего Договора (далее для целей настоящего пункта – Доказательства).
К таким Доказательствам помимо первичных документов могут быть отнесены, например, официальная и неофициальная переписка, в том числе по электронной почте, предоставленный пропуск сотруднику контрагента на объект или в офисное помещение, протоколы встреч и совещаний, презентации, отчёты, фото- и видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения, договоры и соглашения, заключаемые в целях исполнения настоящего Договора, любые иные прямые и косвенные свидетельства, документально подтверждающие, что отношения между Сторонами имеют деловой характер и направлены на получение дохода от реально осуществляемой хозяйственной деятельности.
Заказчик имеет право запросить, а Подрядчик обязан незамедлительно предоставить все имеющиеся в его распоряжении Доказательства.
Подрядчик обязуется хранить все имеющиеся в его распоряжении Доказательства в течение 4 (четырех) лет с момента окончания срока действия настоящего Договора. Расходы на сбор и хранение Доказательств несет Подрядчик. Такие расходы не подлежат возмещению Заказчиком ни при каких обстоятельствах.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящей статьей, Заказчик по своему выбору имеет право:
·  в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив письменное уведомление;
· потребовать возместить в полном объеме документально подтвержденные убытки, в том числе убытки, возникшие на основании требований органов государственной власти и/или третьих лиц;
· потребовать уплатить штрафную неустойку в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости договора. В таком случае Заказчик вправе требовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
Денежные обязательства Подрядчика, возникшие на основании положений настоящей статьи, подлежат исполнению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами.
В целях обеспечения положений настоящего Договора Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с субподрядчиками (соисполнителями) положения, обеспечивающие реализацию и исполнение настоящего Договора.
        Если условиями Договора прямо предусмотрено, что Заказчик обязуется возместить Подрядчику дополнительные расходы, то такие расходы подлежат возмещению только на основании предоставления подтверждающих документов, отражающих суть и сумму данных расходов. 
	
7.1.13. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий настоящего Договора.
7.2. Обязанности Заказчика:
7.2.1. Обеспечить точность предоставляемой Подрядчику информации, участвовать в рассмотрении и согласовании технической документации переданной проектной организации АО «Гипровостокнефть».
7.2.2. Своевременно рассматривать и согласовывать, или давать мотивированный отказ на технические решения, комплектовочные ведомости, перечень запасных частей и другие решения, требующие согласования с Заказчиком. Срок рассмотрения документации составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
7.2.3. Своевременно осуществлять платежи по настоящему Договору.
7.2.4. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий настоящего Договора.
7.2.5. Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком при установлении факта грубого нарушения правил техники безопасности. 
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (несвоевременная поставка, недопоставка Оборудования, нарушение сроков выполнения работ) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства с учетом 20% НДС за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора с учетом 20% НДС. При невыполнении Подрядчиком п. 7.1 настоящего Договора Оборудование/Установка считаются не поставленными. 
8.2. В случае нарушения сроков поставки Оборудования/Установки, предназначенных для перевозки автомобильным или железнодорожным транспортом в установленные сроки более чем на 10 (десять) календарных дней, Подрядчик гарантирует поставку Оборудования/Установки к месту монтажа или склад Заказчика за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. В случае доставки Оборудования/Установки силами Заказчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику транспортные расходы, в том числе расходы на сопутствующие погрузочно-разгрузочные работы, на основании счетов и подтверждающих первичных документов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента предъявления расчетных документов.
8.3. При обнаружении некачественного и/или некомплектного Оборудования/Установки (их составных частей), подтвержденного соответствующим актом, предусмотренным пунктами 5.2, 5.3 настоящего Договора. Подрядчик в согласованный Сторонами разумный срок, который ни при каких обстоятельствах не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента получения замечаний Заказчика, по выбору Заказчика, обязан произвести замену Оборудования/Установки (их составных частей) на качественное с отнесением всех затрат по его демонтажу и вывозу со строительной площадки на Подрядчика, догрузить Оборудование/Установку либо возвратить уплаченные Заказчиком денежные средства в  течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования.
При поставке некачественного и/или некомплектного Оборудования/ Установки (не замене Оборудования/Установки в согласованный срок) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного (некомплектного) Оборудования/Установки с учетом 20% НДС либо не замененного (несвоевременно замененного) Оборудования/Установки.
8.4. В случае отказа Подрядчика произвести ремонт или замену Оборудования/Установки (их составных частей), Заказчик по своему выбору имеет право выполнить ремонт или замену самостоятельно и предъявить Подрядчику требование возместить понесенные при этом фактические затраты либо потребовать от Подрядчика возврата уплаченных денежных средств в течение 3 (Трех) банковских дней с момента предъявления требования, при этом все затраты по демонтажу Оборудования/Установки  (их составных частей) и их вывозу со строительной площадки принимает на себя Подрядчик.
8.5. За несвоевременную оплату Оборудования/Установки Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от несвоевременно уплаченной суммы с учетом 20% НДС за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок Оборудования/Установки с учетом 20% НДС.
8.6. При недопоставке Оборудования/Установки, при поставке некомплектных Оборудования/Установки, а также при поставке Оборудования/Установки, не соответствующих по номенклатуре отгрузочным документам, Подрядчик обязан, при наличии письменного согласия Заказчика, в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения информации от Заказчика внести соответствующие исправления в ранее предоставленные первичные документы. При этом Стороны обязаны произвести соответствующие взаиморасчеты в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты представления исправленных первичных документов.
8.7. Допоставка Оборудования/Установки, ранее согласованных Сторонами по объему и номенклатуре, осуществляется Подрядчиком с обязательным оформлением первичных документов.
8.8. За нарушение сроков представления или непредставление документов, предусмотренных настоящем Договоре, Заказчик по своему выбору вправе требовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере 2 % от стоимости Оборудования/Установки с учетом 20% НДС, к которым относятся документы, либо возврата уплаченных денежных средств.
8.9. За неправильную маркировку либо её отсутствие Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2% от стоимости такого Оборудования/Установки с учетом 20% НДС, одновременно проводя замену Оборудования/Установки в срок до 10 рабочих дней со дня уведомления Подрядчика о нарушении маркировки. Доставка указанной продукции к Подрядчику (производителю) и надлежащим образом маркированной продукции к Заказчику осуществляется за счет Подрядчика.
8.10. В случае превышения срока устранения недостатков или замены Оборудования/Установки (их составных частей) либо отказа в гарантийном обслуживании со стороны Подрядчика, с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 0,1% от стоимости неисправного Оборудования/Установки с учетом 20% НДС за каждый день просрочки (нахождения Оборудования/Установки в неисправном состоянии). Начисление неустойки производится с момента превышения срока, в который должно быть произведено гарантийное обслуживание, либо превышения 3 (трёх)-дневного периода с даты официального уведомления соответствующего представителя Подрядчика о необходимости гарантийного обслуживания поставленного Оборудования/Установки, оставленного без соответствующих условиям гарантийного обслуживания мер.
8.11. В случае отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, то есть получения письменного уведомления об отказе от поставки Оборудования/Установки, Подрядчик, помимо возмещения убытков, уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Оборудования/Установки с учетом 20% НДС.
8.12. В случае нарушения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды иных условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику штраф за каждый случай нарушения.
8.13.1. За каждое установленное Заказчиком, нарушение Подрядчиком (Исполнителем) / субподрядной организацией Подрядчика (Исполнителя) требований Российского законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии, Подрядчик по требованию Заказчика, в течении 15 календарных дней с момента получения требования, уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а за каждый факт неисполнения требования в установленные сроки обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 200 (двести) процентов от суммы штрафа. 
8.13.2. Заказчик имеет право, проводить проверки исполнения требований законодательства Подрядчиком (Исполнителем) в области охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности в период действия договора, без предварительного уведомления Подрядчика (Исполнителя).
8.13.3. За каждое установленное Заказчиком нарушение Подрядчиком (Исполнителем) / субподрядной организацией Подрядчика (Исполнителя) требований Российского законодательства в области экологической безопасности Подрядчик по требованию Заказчика, в течении 15 календарных дней с момента получения требования, уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, а за каждый факт неисполнения требования в установленные сроки обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 200 (двести) процентов от суммы штрафа.
8.13.4. Заказчик имеет право проводить проверки исполнения требований законодательства Подрядчиком (Исполнителем) в области экологии в период действия договора, без предварительного уведомления Подрядчика (Исполнителя).
8.14.5. Факт выявленных нарушений (пункты 8.13.1, 8.13.3.) подтверждается актом произвольной формы, составленным работником Заказчика ответственным за производство работ и подписанным тремя свидетелями.
8.15. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с предъявлением налоговыми органами в отношении Заказчика финансовых санкций (доначисление налога, штрафов, пени) за нарушение налогового законодательства, в случае если такие нарушения возникли вследствие ненадлежащего оформления Подрядчиком первичных документов, включая недостоверность сведений, указанных в первичных документах, некорректность заполнения первичных документов, а также совершения Подрядчиком и связанными с ним третьими лицами действий, повлекших нарушение Заказчиком налогового законодательства или операций, в последствии которой возникла необоснованная налоговая выгода по вине Подрядчика или его контрагентов/цепочки контрагентов. 
8.16. Стороны несут иную ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
8.17. Стороны договорились, что при наличии или возникновении между ними денежного обязательства (в результате уплаты аванса (предварительной оплаты), предоставления отсрочки или рассрочки платежей, излишней уплаты денежных средств, вследствие ошибки, заблуждения, неверных расчетов, иных денежных обязательств) кредитор по этому обязательству не вправе требовать от должника уплаты процентов, указанных в пункте 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
8.18. Штрафные санкции (неустойка, пени), предусмотренные настоящим договором начисляются по день, предшествующий дню фактического исполнения обязательств, включительно. Штрафные санкции начисляются с учетом суммы налога на добавленную стоимость, включенную в стоимость продукции, за исключением случая, когда Подрядчик освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость, что подтверждено документально. Уплата неустоек и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного обязательства.
8.19. Подрядчик гарантирует, что поставляемое Оборудования/установка свободно от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Оборудования/установки иностранного производства Подрядчик гарантирует, что передаваемое по Договору Оборудование/установка выпущено в свободное обращение на территории Российской Федерации и Подрядчик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Оборудования/установки. Заказчик не несет ответственности за таможенное оформление Оборудования/установки и за уплату таможенных платежей. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего пункта, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные этим убытки.
8.20. Если поставляемое Оборудование/установка либо его комплектующие содержат объекты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе охраняемые патенты), то Подрядчик обязуется обеспечить Заказчика правами на результаты интеллектуальной деятельности в объеме, необходимыми и достаточными для обеспечения возможности использования Заказчиком Оборудования/установки по назначению, если иные условия использования данных прав не согласованы Сторонами в Спецификации.
8.21. Подрядчик гарантирует Заказчику, что поставленное им Оборудование/установка не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения, авторские права и т.д.). В случае, если в связи с использованием поставленного Оборудования/установки Заказчику будут предъявлены третьими лицами претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Подрядчик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и/или возместить все понесенные Заказчиком убытки.
8.22. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору, неустойка, штрафы, убытки Заказчика, а также иные суммы, причитающиеся Заказчику, засчитываются в счет суммы, подлежащей уплате Подрядчику по настоящему Договору. В этом случае Заказчик может не направлять требования и не предъявлять иск, а удержать неустойку, убытки Заказчика, иные суммы, причитающиеся Заказчику, путем оплаты Оборудования/Установки или работ в сумме, уменьшенной на эту неустойку, убытки Заказчика, иные суммы, причитающиеся Заказчику.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
9.2. Неурегулированные споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора и исполнением обязательств по нему рассматриваются на основании действующего законодательства Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением предварительного претензионного порядка урегулирования споров.
9.3. Все претензии, связанные с исполнением настоящего Договора   подлежат рассмотрению Сторонами в десятидневный срок с момента получения претензии.
9.4. Подрядчик гарантирует, что поставляемое по настоящему Договору Оборудование/Установка не нарушает исключительных прав третьих лиц, и принимает на себя обязанности по урегулированию претензий со стороны третьих лиц и компенсации Заказчику убытков, понесенных вследствие предъявления таких претензий.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сторона, для которой такие обстоятельства возникли, должна в возможно короткие сроки уведомить об этом контрагента. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы являются справки, выданные торгово-промышленной палатой соответствующей стороны либо компетентным государственным органом.
10.2. В случае, если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы выявится невозможность дальнейшего исполнения принятых обязательств по Договору, то стороны обязаны обсудить вопросы дальнейших взаимоотношений, о чём подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка исполнения и стоимости обязательств, либо о расторжении Договора. 
10.3. В случае существенного изменения обстоятельств, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Подрядчика в письменной форме не позднее, чем за 10 (десять) дней до планируемой даты. Стороны также могут рассмотреть варианты взаимоотношений на иных условиях.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации. 
11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 10 календарных дней до планируемой даты расторжения, в случаях существенного нарушения Подрядчиком своих обязательств, которые включают следующее (но не ограничиваются им):
11.3.1. Если из действий Подрядчика явно следует такое нарушение обязательств, что Оборудование/Установка явно не будет поставлена к согласованному сроку. При этом просрочка поставки должна превышать 20 календарных дней.
11.4.1. При поставке некомплектного Оборудования/Установки или Оборудования/Установки ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
12.2. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.
12.3. Защита конфиденциальной информации должна обеспечиваться в период исполнения настоящего Договора, в течение трех лет, после окончания его действия, а в отношении секрета производства – до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
12.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим Соглашением, не затрагивают случаи предоставления информации государственным органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также не будут распространяться на общедоступную информацию, которая становится известна третьим лицам не по вине Сторон.
12.5 Убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности, определяются и возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
13.2.  При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.
13.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
13.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения от другой Стороны подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 
13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
13.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
13.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения положений настоящей статьи Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушения.
13.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона может расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке. Сторона, по чьей инициативе по основаниям, предусмотренным положениями настоящей статьи, был расторгнут настоящий Договор, в праве требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Любые изменения условий Договора должны совершаться в письменной форме, в виде дополнительных соглашений, и быть подписаны уполномоченными лицами сторон.
14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. В зависимости от характера и назначения Оборудования/Установки к условиям поставки, выполнению работ, правам и обязанностям Подрядчика и Заказчика могут устанавливаться дополнительные требования, которые указываются в соответствующих приложении к настоящему Договору или в дополнительных соглашениях.	
14.4. Подрядчик может привлекать третьих лиц и/или организации для исполнения настоящего Договора, по согласованию с Заказчиком, что не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение сроков исполнения работ и качества выполненных работ, а также не может служить основанием для пересмотра стоимости настоящего договора. 
14.5. При привлечении третьих лиц и/или организаций Подрядчик направляет Заказчику копии лицензий, акты обследования производственных мощностей для изготовления оборудования, отзывы предыдущих Заказчиков, сведения о персонале организации планируемой для привлечения, объемы работ, планируемые для привлекаемой организации.
14.6. Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, связанные с нарушениями им или его Субподрядчиками патентных прав и прав на интеллектуальную собственность, которые могут возникнуть в ходе исполнения или в период эксплуатации Оборудования, поставленного по данному Договору. 
14.7. Вся техническая документация, чертежи и другие материалы, разработанные для исполнения настоящего Договора, после проведения взаиморасчетов принадлежат Заказчику, и не могут быть переданы Подрядчиком и/или его Субподрядчиками третьей стороне без согласования с Заказчиком. 
14.8. Все приложения, дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. При этом уполномоченными представителями Сторон являются лица, действующие на основании Устава соответствующей Стороны, а также лица, действующие на основании надлежащим образом оформленной доверенности.
14.9. Вся переписка, обсуждения, договоренности по вопросам, касающимся настоящего Договора, имевшие место до заключения настоящего Договора, теряют силу с момента подписания сторонами настоящего Договора. В целях ускорения взаимодействия Сторон обмен документами может производиться по факсу или электронной почте с последующей отправкой подлинных экземпляров по почте в течение 10 (десяти) календарных дней с момента отправления факсимильного (электронного) документа.
14.10. Стороны гарантируют наличие у них полномочий на подписание настоящего Договора и отсутствие у них каких-либо ограничений на заключение настоящего Договора в силу положений Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
        14.11.Если при заключении, изменении или исполнении настоящего Договора Стороны передают друг другу персональные данные, то до передачи таких данных передающая Сторона обязуется предпринять все действия, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», для обеспечения соблюдения прав лиц, к персональным данным которых Сторона получает доступ. Стороны с целью заключения, изменения или исполнения настоящего Договора вправе осуществлять обработку полученных персональных данных физических лиц любыми необходимыми способами, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение, с использованием, как автоматизированной системы, так и бумажных носителей, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе и требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом Стороны вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством.
14.12. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15 . ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
15.1. Приложение №1 «Спецификация». 
15.2. Приложение №2 Опросной лист (ОЛ) 1344-П-ТХ-ОЛ22_6;
15.3. Приложение №3 «Единые требования к Подрядчику в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды».
15.4. Приложение №4 «Примерный перечень нарушений, допускающий приостановку работ подрядной организации».
15.5. Приложение №5 «Шкала штрафных санкций к Подрядчикам за нарушение требований в области ОТ, ПБ и ООС, иных условий договора при выполнении работ (оказании услуг) на объектах Заказчика».
15.6.   Приложение №6 «Корпоративная стилистика ДО АО «Зарубежнефть», методическое руководство.
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E-mail: zn.sever@nestro.ru 
 
	«»

Юридический адрес:

Почтовый адрес:
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Приложение № 3
к договору 
№______________ от _____________________
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	[bookmark: ART1]СТАТЬЯ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ ЗАКАЗЧИКА ПО ОТ, ПБ И ООС

	1.1.
	ПОДРЯДЧИК должен выполнять РАБОТЫ в соответствии и обеспечить соответствие СУБПОДРЯДЧИКОВ требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации и/или стран присутствия дочерних обществ АО «Зарубежнефть», применимых к данным видам РАБОТ, а также несёт ответственность за получение всех необходимых лицензий и разрешений.

	1.2.
	Система Управления по ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА (далее СУ ОТ, ПБ и ООС) разработана и внедрена у ЗАКАЗЧИКА согласно международным стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001.

	[bookmark: ART2]СТАТЬЯ 2. УПРАВЛЕНИЕ ОТ, ПБ И ООС В ДОГОВОРЕ

	[bookmark: IT2_11]2.1.
	УПРАВЛЕНИЕ ОТ, ПБ И ООС И ОС В ДОГОВОРЕ

	2.1.1.
	Все РАБОТЫ, выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ в рамках ДОГОВОРА на территории ЗАКАЗЧИКА без привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ должны происходить под всесторонним контролем и руководством ЗАКАЗЧИКА в соответствии с требованиями «Стандарта по системе управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды» (Утверждён приказом ГД АО «Зарубежнефть» №494 от 25.11.2016).

	2.1.2.
	СУ ОТ, ПБ и ООС ПОДРЯДЧИКА подлежит проверке со стороны ЗАКАЗЧИКА до мобилизации и в течение всего периода до ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ. Периодичность проведения проверок – не реже 1 раза в неделю, кроме подрядной организации, занимающейся постоянным техническим обслуживанием оборудования Общества/ДО, проверки которых осуществляются не реже 1 раза в месяц, а также за исключением труднодоступных объектов, периодичность проверок которых определяется Обществом/ДО.

	[bookmark: IT2_22]2.2.
	СУБПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

	2.2.1.
	ПОДРЯДЧИК в полной мере несёт ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС всеми СУБПОДРЯДЧИКАМИ, задействованными для выполнения работ по ДОГОВОРУ.

	2.2.2.
	ПОДРЯДЧИК включает в ДОГОВОРЫ субподряда статьи, аналогичные по смыслу статьям, приведённым в данном Приложении.

	2.2.3.
	ЗАКАЗЧИКА оставляет за собой право участвовать в оценке и выборе СУБПОДРЯДЧИКОВ.

	[bookmark: IT2_23]2.3.
	ПЛАН ОТ, ПБ и ООС

	2.3.1.
	План ОТ, ПБ и ООС разрабатывается ПОДРЯДЧИКОМ при содействии ЗАКАЗЧИКА и включает в себя:
· все участки и стадии РАБОТ, включая мобилизацию, производство работ, демобилизацию и рекультивацию рабочей площадки;
· мероприятия по снижению рисков, в том числе рисков СУБПОДРЯДЧИКОВ, сопряжённых с выполнением РАБОТ по ДОГОВОРУ.

	2.3.2.
	· принципы взаимодействия между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ, и между ПОДРЯДЧИКОМ и всеми СУБПОДРЯДЧИКАМИ по ДОГОВОРУ.

	2.3.3.
	План ОТ, ПБ и ООС является неотъемлемой частью ДОГОВОРА и предоставляется ЗАКАЗЧИКУ на рассмотрение в течение 30 дней с даты подписания ДОГОВОРА, но не позднее начала исполнения работ по ДОГОВОРУ.


	2.3.4.
	Перед началом выполнения РАБОТ в рамках ДОГОВОРА, Подрядчик обязан ознакомить собственный персонал и персонал СУБПОДРЯДЧИКОВ с мероприятиями Плана ОТ, ПБ и ООС.

	2.3.5.
	ПОДРЯДЧИК должен выполнять предусмотренные Планом ОТ, ПБ и ООС мероприятия и соблюдать оговоренные в нем требования на протяжении всего периода выполнения РАБОТ.

	2.3.6.
	ЗАКАЗЧИК контролирует выполнение мероприятий по Плану ОТ, ПБ и ООС на ежемесячной основе.

	[bookmark: _Toc261611358][bookmark: ART3]СТАТЬЯ 3. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ и ООС 

	3.1.
	Персонал ПОДРЯДЧИКА, задействованный в производстве РАБОТ, на объектах ЗАКАЗЧИКА должен знать и соблюдать требования стандартов ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА, применимых к выполняемым РАБОТАМ и указанных в ТАБЛИЦЕ № 1 к данным Требованиям.

	3.2.
	ЗАКАЗЧИК обязан информировать ПОДРЯДЧИКА обо всех дополнительных стандартах по ОТ, ПБ и ООС, применимых, но не включённых в ТАБЛИЦУ № 1. 

	3.3.
	ПОДРЯДЧИК должен принимать меры для ознакомления с Политиками и Стандартами ЗАКАЗЧИКА, указанными в ТАБЛИЦЕ № 1, и несёт ответственность за получение перечисленных документов от ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА.

	3.4.
	Если в ТАБЛИЦЕ № 1 отсутствуют стандарты по каким-либо видам работ, осуществляемых в рамках ДОГОВОРА, либо требования стандартов противоречат законодательным требованиям Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть», то ПОДРЯДЧИК должен уведомить ЗАКАЗЧИКА об этих противоречиях.

	3.5.
	Меры по контролю рисков, которые сопряжены с данным видом работ, должны быть включены в план ОТ, ПБ и ООС.

	[bookmark: ART4]СТАТЬЯ 4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ОТ, ПБ и ООС И МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ и ООС ПО ДОГОВОРУ 

	4.1.
	ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ОТ, ПБ и ООС

	4.1.1.
	Высшее руководство ПОДРЯДЧИКА должно регулярно посещать МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ – не реже одного раза в месяц. Все визиты должны быть подтверждены документально (протоколы, отчеты по визиту, предписания и т.д.).

	4.1.2.
	ПОДРЯДЧИК должен регулярно проводить собственные совещания по ОТ, ПБ и ООС на разных уровнях, чтобы обеспечить обмен информацией по ОТ, ПБ и ООС между ЗАКАЗЧИКОМ и собственным персоналом. Решения, принятые на совещаниях, должны документироваться, доводиться до сведения работников и их выполнение должно отслеживаться.

	4.1.3.
	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА должны проводить совместные совещания для подведения итогов деятельности в рамках ДОГОВОРА с анализом деятельности в сфере ОТ, ПБ и ООС в процессе выполнения РАБОТ, оценки исполнения, извлечённых уроков и рекомендаций в расчёте на предстоящие проекты.

	4.2.
	СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТ, ПБ и ООС

	4.2.1.
	При выполнении работ или предоставлении услуг на территории ЗАКАЗЧИКА более 1 (одного) месяца, ПОДРЯДЧИК ведет учёт и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ статистические данные по ОТ, ПБ и ООС с периодичностью и по форме, указанной ЗАКАЗЧИКОМ в Плане ОТ, ПБ и ООС.

	4.2.2.
	Форма предоставляется не позднее 5-го числа следующего за отчётным месяцем.

	4.2.3.
	При наличии на территории ЗАКАЗЧИКА собственных жилых городков, а также мест временного хранения твёрдо-бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов (ПО) производства, ПОДРЯДЧИК должен предоставлять ЗАКАЗЧИКУ Ежеквартальный отчёт по обращению с отходами подрядчиков и субподрядчиков.

	4.2.4.
	Ежеквартальный отчет по обращению с отходами ПОДРЯДЧИКОВ и СУБПОДРЯДЧИКОВ предоставляется не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

	4.2.5.
	При проживании в лагерях ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК (в том числе СУБПОДРЯДЧИКИ) предоставляет ежеквартально справку за подписью начальника инфраструктуры лагерей по количеству проживающих с указанием наименования жилого городка в службу ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА.

	4.2.6.
	Справка предоставляется ЗАКАЗЧИКУ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

	4.3.
	ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТАХ И ИХ РАССЛЕДОВАНИИ

	4.3.1.
	ПОДРЯДЧИК должен докладывать о происшествиях и последующих действиях по результатам расследования в соответствии с требованиями Процедуры оперативного оповещения и расследования происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды и предоставлению отчётов, утвержденной Приказом № 120 (далее – Процедура по расследованию происшествий и предоставлению отчетов).

	4.3.2.
	ПОДРЯДЧИК в соответствии с требованиями Процедуры по расследованию происшествий и предоставлению отчётов должен немедленно извещать ЗАКАЗЧИКА о любых происшествиях, связанных с деятельностью ПОДРЯДЧИКА или его СУБПОДРЯДЧИКОВ, 
· которые причинили, могли бы причинить или причинили бы в будущем любую производственную травму или заболевание сотруднику ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, СУБПОДРЯДЧИКА или третьей стороны,
· любой ущерб имуществу ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА, СУБПОДРЯДЧИКА или третьей стороны,
· вред окружающей среде.

	4.3.3.
	ЗАКАЗЧИК имеет право расследовать любое из происшествий, где бы оно ни произошло. Для этой цели ПОДРЯДЧИК должен обеспечить ЗАКАЗЧИКУ доступ к объектам, оборудованию, материалам, персоналу и записям ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКОВ (за исключением случаев, когда разглашение ПОДРЯДЧИКОМ таких сведений запрещено законом или договорными обязательствами).

	4.3.4.
	ПОДРЯДЧИК должен оказывать всяческое содействие и при необходимости участвовать в проводимых ЗАКАЗЧИКОМ расследованиях таких происшествий.

	4.3.5.
	Настоящий Пункт не запрещает ПОДРЯДЧИКУ проводить собственное расследование происшествий. В таком случае он должен предоставлять ЗАКАЗЧИКУ по его запросу отчёт о расследовании происшествия.

	4.3.6.
	ПОДРЯДЧИК должен выполнить все рекомендации, вытекающие из расследования происшествия, и обеспечить, чтобы результаты расследования были в полной мере доведены до персонала ПОДРЯДЧИКА и/или СУБПОДРЯДЧИКА, а также до сведения ЗАКАЗЧИКА.

	4.4.
	ПРОВЕРКИ ПО ОТ, ПБ И ООС

	4.4.1.
	ПОДРЯДЧИК должен обеспечить ЗАКАЗЧИКУ или его уполномоченным лицам, неограниченный доступ к объектам, оборудованию, материалам, персоналу и записям ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКОВ в согласованные сроки (за исключением случаев, когда разглашение ПОДРЯДЧИКОМ подобных сведений запрещено законом или договорными обязательствами) для проведения проверок по ОТ, ПБ и ООС на основании внутренних нормативно-регламентирующих документов ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК должен выполнить все согласованные рекомендации, выданные по результатам подобных проверок, в сроки, оговоренные между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.

	4.5.
	ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ

	4.5.1.
	При нарушении ПОДРЯДЧИКОМ или СУБПОДРЯДЧИКАМИ требований ДОГОВОРА или Плана ОТ, ПБ и ООС, ЗАКАЗЧИК выдает ПОДРЯДЧИКУ соответствующее письменное уведомление, и ПОДРЯДЧИК должен выполнить мероприятия по исправлению нарушений в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.

	4.5.2.
	ЗАКАЗЧИК имеет право в любой момент остановить Работы ПОДРЯДЧИКА или СУБПОДРЯДЧИКА вследствие нарушений требований ДОГОВОРА или Плана ОТ, ПБ и ООС.

	4.5.3.
	В случае неоднократного нарушения работниками ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКОВ требований в области ОТ, ПБ и ООС, ЗАКАЗЧИК может потребовать от ПОДРЯДЧИКА отстранения соответствующего персонала от работ. ЗАКАЗЧИК не несёт ответственности за любые расходы, прямо или косвенно связанные с данными действиями.

	СТАТЬЯ 5. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

	5.1.
	МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

	5.1.1.
	ПОДРЯДЧИК привлекает к работе на объектах ЗАКАЗЧИКА персонал не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

	5.1.2.
	ПОДРЯДЧИК организует и оплачивает периодический медицинский осмотр каждого работника, задействованного для РАБОТ по ДОГОВОРУ на территории Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть» согласно требованиям действующего законодательства.

	5.1.3.
	Предварительный и периодический медицинский осмотры каждого работника ПОДРЯДЧИКА проводится в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть».

	5.1.4.
	На каждого работника ПОДРЯДЧИКА оформляется Заключение о медосмотре, в соответствии с Законодательством Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть». Заключения о профпригодности хранятся у ПОДРЯДЧИКА, и уполномоченный медицинский персонал ЗАКАЗЧИКА имеет право проверять данные документы.

	5.1.5.
	Любой работник ПОДРЯДЧИКА, объявленный временно нетрудоспособным по медицинским показаниям, удаляется с места производства работ до восстановления трудоспособности, что заверяется больничным листом или справкой лицензированного медицинского учреждения. Любые расходы, понесённые в этой связи, в т.ч. на транспорт, необходимое медицинское сопровождение или иные действия, относятся на счёт ПОДРЯДЧИКА.

	5.1.6
	ПОДРЯДЧИК отвечает за обеспечение своих работников первой медицинской помощью за свой счёт, если в Договоре не оговорены другие условия.

	5.1.7.
	Персонал, предоставляемый ПОДРЯДЧИКОМ и СУБПОДРЯДЧИКАМИ, должен быть пригоден физически к выполнению работ, иметь все необходимые прививки, применимые к местности.

	5.1.8.
	ПОДРЯДЧИК обязан предоставить медицинские ресурсы и медицинское оборудование, необходимые для соблюдения существующих стандартов Российской Федерации, и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть» и ЗАКАЗЧИКА в области охраны здоровья, которые указываются в согласованном Плане ОТ, ПБ и ООС.

	5.1.9.
	Если иное не указано в ДОГОВОРЕ, ПОДРЯДЧИК отвечает за предоставление своему персоналу услуг и ресурсов срочной медицинской помощи, соответствующих стандартам Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть» и ЗАКАЗЧИКА. Конкретные меры в данной области согласовываются до мобилизации и документируются в Плане ОТ, ПБ и ООС.

	5.2.
	МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

	5.2.1.
	В местах, где ПОДРЯДЧИК занимает лагерь или базу на территории сельской местности (либо использует лагерь или базу совместно с другими ПОДРЯДЧИКАМИ), должен быть организован медпункт или клиника, соответствующие требованиям Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть».

	5.2.2.
	Там, где работа ПОДРЯДЧИКА считается опасной, и место проведения работ является удалённым, должен быть обеспечен медпункт на данной конкретной РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ, рекомендованной ЗАКАЗЧИКОМ на основании проведённой оценки рисков. ПОДРЯДЧИК за собственный счёт обязан оборудовать такой медпункт в соответствии с действующими в Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть» нормами.

	5.3.
	МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

	5.3.1.
	Если это предусмотрено Планом ОТ, ПБ и ООС, ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить наличие квалифицированного медицинского персонала. Медицинский персонал должен быть компетентным и иметь соответствующую подготовку для оказания помощи при несчастных случаях, авариях и на случай реанимации. Весь медицинский персонал должен быть обучен и допущен к работе согласно стандартам Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть».

	5.3.2.
	ПОДРЯДЧИК должен обеспечить назначение Ответственного персонала за оказание первой медицинской помощи в каждой рабочей смене на каждой РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ. Ответственный за оказание медицинской помощи должен пройти курс оказания первой медицинской помощи, как минимум, включающий в себя, но не ограничивающийся этим, оказание помощи при кровотечениях и базовые мероприятия по поддержанию жизни.

	5.3.3.
	Оказывающие первую помощь должны иметь свободный доступ к средствам и приспособлениям для оказания первой помощи.

	5.4.
	ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

	5.4.1.
	Медперсонал Подрядчика несет ответственность за контроль гигиены во всех лагерных объектах, включая качество питьевой воды, качество пищи, гигиену жилых помещений, удаление и утилизацию бытовых отходов, контроль канализации и контроль уровня вредителей. 

	СТАТЬЯ 6. ОХРАНА ТРУДА

	6.1.
	ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

	6.1.1.
	ПОДРЯДЧИК должен предоставлять только обученный и квалифицированный персонал, включая персонал СУБПОДРЯДЧИКОВ, для выполнения работ. 

	6.1.2.
	ПОДРЯДЧИК должен ознакомить персонал с требованиями ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА до мобилизации по ДОГОВОРА.

	6.1.3.
	ПОДРЯДЧИК должен регулярно обновлять списки сотрудников, прошедших обязательное обучение по ОТ, ПБ и ООС и предоставлять их ЗАКАЗЧИКУ по требованию.

	6.1.4.
	Персонал ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКА на объектах должен отвечать требованиям Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть» по уровню компетентности, аттестованности и подготовленности. 

	6.2.
	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

	6.2.1.
	Продолжительность рабочего дня бригады и графики работ должны отвечать следующим нормам:
· полное соблюдение соответствующих положений;
· продолжительность рабочего времени в день не более 12 часов при условии выполнения ручных работ;
· продолжительность рабочего времени в день для бригадиров (супервайзеров) и иных лиц не более 15 часов;
· продолжительность рабочей смены – в соответствии с нормами по Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть».

	6.3.
	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) И ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	6.3.1.
	ПОДРЯДЧИК должен обеспечить использование исправных СИЗ собственным персоналом и персоналом СУБПОДРЯДЧИКА, в соответствии с требованиями Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть»[footnoteRef:2]. [2:  Применение СИЗ по видам работ производится в соответствии со Стандартом средства индивидуальной защиты работников Обществ, входящих в Группу Компаний АО «Зарубежнефть» и Методики требований к СИЗ, утвержденным Приказом № 617 от 26.12.2015.] 


	6.3.2.
	ПОДРЯДЧИК должен обеспечивать собственный персонал спецодеждой и персонал СУБПОДРЯДЧИКОВ, средствам индивидуальной защиты (СИЗ) и прочим оборудованием, необходимым для безопасного проведения работ в течение всего периода действия ДОГОВОРА1.

	6.4.
	ЕСТЕСТВЕННЫЕ (ПРИРОДНЫЕ) ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

	6.4.1.
	Следует дать соответствующую оценку и идентифицировать опасные природные факторы, в связи с чем, меры по эффективному контролю ситуации и устранению последствий должны приниматься с учётом следующих факторов:
· виды работ, которые можно производить в случае непогоды;
· погодные условия (солнце, гололед, снегопад, дождь, туман, гроза, град, ветер, жара, холод);
· вторичные проявления погодных условий (наводнение, оползень, статическое электричество);
· животный мир (змеи, ядовитые животные, агрессивные животные);
· растительный мир (ядовитые, проникающие, преграждающие путь).

	6.5.
	ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	6.5.1.
	Все транспортные средства, привлекаемые ПОДРЯДЧИКОМ и СУБПОДРЯДЧИКОМ для выполнения работ по ДОГОВОРУ, должны соответствовать «Требованиям безопасности к техническому состоянию и методы проверки автотранспортных средств» (ГОСТ Р 51709-2001 от 01.01.2002).

	6.5.2.
	ПОДРЯДЧИК обеспечивает информирование и соблюдение водительским составом (как собственным, так и СУБПОДРЯДЧИКА) установленных скоростных режимов на территории производственных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть» и ЗАКАЗЧИКА.

	6.6.
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И СПЕЦТЕХНИКА

	6.6.1.
	Прежде чем приступить к работе техникой на гусеничном ходу, все операторы должны пройти подготовку, получить квалификацию и сдать экзамен на предмет допуска к работе с техникой данной категории.

	6.6.2.
	Каждая машина на гусеничном ходу должна быть оснащена оборудованием, обеспечивающим безопасное проведение работ, а именно:
· защитным навесом над головой;
· автоматически включающейся сиреной заднего хода с прерывистым звуковым сигналом;
· гудком, который по силе звучания перекрывает шум работающей машины;
· зеркало заднего обзора выпуклого типа;
· функционирующие стояночные тормоза;
· блокировки на переключателе коробки передач;
· средства защиты органов слуха водителя от шума, издаваемого оборудованием;
· оператор и помощники должны носить каски, специальную защитную обувь и отражающие свет жилеты.

	6.6.3.
	Все земляные РАБОТЫ должны выполняться только при наличии соответствующего Допуска-Наряда или Разрешения на производство работ.

	6.6.4.
	Кроме этого, должны выполняться следующие требования:
· обеспечение предупредительных знаков, свидетельствующих о проведении земляных работ; 
· необходимо, чтобы все операторы оборудования имели сведения об опасных факторах, например, о ямах и склонах, которые обозначаются, например, при помощи флажков или кольев;
· необходимо, чтобы всё оборудование работало в безопасном режиме под управлением квалифицированных операторов и супервайзеров. Ни при каких обстоятельствах работник не имеет права запускать оборудование в работу, не имея при себе соответствующего документа Ростехнадзора о профессиональной подготовке и допуска к работам.

	6.6.5.
	Люди не должны работать и ходить вблизи краев траншеи и ямы. Над каждой траншеей должны устраиваться временные мостики-переходы. Такие мостики должны иметь ширину не менее 600 мм, достаточную длину, а также снабжены поручнями хотя бы, с одной стороны.

	6.6.6.
	Все ямы и траншеи (за исключением магистральных нефте- и газопроводов на стадии строительства) должны быть со всех сторон огорожены канатами и обеспечены предупредительными надписями. Там, где места с вынутым грунтом должны оставаться открытыми в тёмное время суток, необходимо обеспечить достаточное количество сигнальных ламп, устанавливаемых в ключевых местах.

	6.6.7.
	Вблизи работающего оборудования и техники (к примеру, ковшовый экскаватор, канавокопатель, камнедробилка, отбойный молоток и т.п.) или в местах вынутого грунта (углублениях) никто не должен находиться на расстоянии ближе 5 м от работающей землеройной техники в углублении или ближе 3 м от работающей техники наверху. Там, где необходимо профилирование грунта вручную на расстоянии менее 5 м от работающей машины, машину следует остановить вплоть до завершения ручных работ.

	6.6.8.
	Все выхлопные газы, вырабатываемые оборудованием, должны отводиться в сторону от места производства землеройных работ во избежание скапливания токсичных газов в углублениях. В тех углублениях, куда доступ кислорода может быть затруднен, необходимо проводить тесты для определения уровня содержания кислорода и при необходимости устанавливать соответствующие вентиляторы.

	6.7.
	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	6.7.1.
	Стационарное электрооборудование.

	6.7.2.
	Ответственным за электробезопасность при проведении работ может быть назначен персонал с соответствующей профессиональной подготовкой и квалификацией по электробезопасности.

	6.7.3.
	Стационарное электрооборудование может устанавливаться только силами электриков с соответствующей квалификацией.

	6.7.4.
	Все стационарное электрооборудование должно быть:
· защищено устройством прерывания цепи на случай перегрузок и плохого заземления;
· оборудовано изоляционными выключателями, размыкающими как фазу, так и нейтральный проводник.

	6.7.5.
	Все электрооборудование, за исключением ручных инструментов с двойной изоляцией, должны быть обеспечены проводом заземления.

	6.7.6.
	Переносное электрооборудование следует включать в гнезда/розетки с соответствующим номиналом.

	6.7.7.
	Переносное электрооборудование следует отключать от источника питания, когда оно не используется. 

	6.7.8.
	Все гибкие кабели должны находиться в исправном техническом состоянии и иметь защиту от механических повреждений.

	6.7.9.
	Применение скруток в т.ч. заизолированных для соединения кабелей и проводов является недопустимым.

	6.8.
	СИСТЕМЫ ВОЗДУХА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

	6.8.1.
	Должны предприниматься действия по обеспечению следующего:
· компетентный персонал;
· отведённая территория с предупредительными знаками;
· ремни вентилятора, гибкие шланги и шкивы с наличием защиты;
· программы осмотра и технического обслуживания;
· надлежащее положение, конструкция и эксплуатация предохранительных клапанов/ устройств и их периодическое испытание;
· использование отключающих устройств и устройств аварийной защиты;
· положение распределительных гребенок для перепуска – оставлять спускные краны открытыми.

	6.9.
	ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	6.9.1.
	Общие сведения:

	6.9.2.
	ПОДРЯДЧИК, использующий в процессе выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ химические вещества (реагенты и т.п.), обязан вести учёт хранимых и используемых химических веществ. Упаковка химических веществ должна быть герметична, содержать информацию о веществе. Хранение химических веществ должно быть организовано в соответствии с требованиями безопасности, доступ в хранилище должен быть ограничен.

	6.9.3.
	Персонал ПОДРЯДЧИКА, работающий с химическими веществами, должен пройти соответствующее обучение. План действий в случае происшествия с химическими веществами должен находиться непосредственно на объекте или в районе выполнения работ/оказания услуг по ДОГОВОРУ.

	6.9.4.
	ПОДРЯДЧИК должен иметь в действии систему процедур в отношении того, как обращаться с химикатами и другими опасными веществами, а именно:
· выбор, хранение, порядок обращения и утилизации химических веществ;
· умение справляться с разливом химикатов.

	6.9.5.
	Порядок хранения химических веществ:

	6.9.6.
	· химические вещества должны иметь четкую маркировку и храниться в специально отведённых надёжных местах;
· горючие и легко воспламеняющиеся вещества следует хранить в отдельном месте;
· персонал, имеющий дело с химическими веществами, должен носить средства индивидуальной защиты (СИЗ), как указано в спецификациях по безопасности материалов;
· наборы средств для ликвидации разливов вредных веществ должны быть под рукой в местах проведения соответствующих работ;
· достаточная вентиляция;
· наличие огнетушителя.

	6.9.7.
	Спецификации по безопасности материалов.

	6.9.8.
	Спецификации по безопасности материалов в отношении химических веществ должны быть:
· легко доступны на месте проведения работ;
· выданы медицинскому персоналу ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА в помощь на случай любых происшествий, связанных с использованием химических веществ.

	6.9.9.
	Супервайзеры должны иметь знания и опыт обращения с опасными материалами.

	6.9.10.
	В спецификациях по безопасности материалов должны содержаться данные по:
· маркировке;
· опыту работ;
· обособленному хранению;
· средствам индивидуальной защиты (СИЗ).

	6.10.
	ТОПЛИВО

	6.10.1.
	Хранение топлива.

	6.10.2.
	Территория для хранения топлива должна быть:
· специально отведенной для этой цели территория;
· изолированной от других опасных мест;
· снабженной системой контейнеров;
· оснащенной хорошо видимыми предупредительными знаками;
· оснащенной соответствующим оборудованием для пожаротушения, которое должно быть расположение в пределах 15 метров от насосов или пункта перекачки.

	6.10.3.
	Перекачка топлива:

	6.10.4.
	· только специальные автоцистерны должны использоваться для этой цели;
· автоцистерны должны быть соответствующим образом заземлены в процессе перекачки горючего;
· обязательное использование соответствующих СИЗ;
· обученный и опытный работник, имеющий допуск к работе с топливом.

	6.11.
	РАБОТА НА ВЫСОТЕ 

	6.11.1.
	Требования к организации работ (выполняются в соответствии с «ПОТ РО 14000-005-98») ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

	6.11.2.
	· к работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится выше 1 м от пола, перекрытия, рабочего настила, и для их производства должны устраиваться леса и подмости;
· к верхолазным работам относятся работы, при выполнении которых работник находится на высоте более 5 м от пола, перекрытия, рабочего настила.

	6.11.3.
	· к верхолазным работам допускаются работники не моложе 18 лет и не старше 60 лет, прошедшие медицинское освидетельствование на годность к верхолазным работам, имеющие квалификацию монтажника не ниже 3-го разряда, обученные правилам безопасного выполнения верхолазных работ, имеющие необходимую тренировку и практические навыки их выполнения, прошедшие перед началом каждой работы специальный инструктаж на рабочем месте, имеющие соответствующее удостоверение о допуске к верхолазным работам.

	6.11.4.
	· если в зоне работы на высоте проходят электрические и др. действующие коммуникации, производство работ разрешается по наряду-допуску, выданному или согласованному организацией, в чьем ведении находятся эти коммуникации.

	6.11.5.
	· к работам на высоте до 5 м допускаются работники без специальной подготовки, но прошедшие медицинское освидетельствование на годность к работе на высоте.

	6.11.6.
	· работы на высоте и верхолазные работы должны выполняться по плану производства работ (ППР) с обязательным проведением инструктажа на рабочем месте с разъяснением:
· приемов безопасной работы на высоте;
· порядка подхода к рабочему месту;
· состояния рабочего места;
· характера и безопасных методов выполнения предстоящей работы;
· порядка пользования предохранительными приспособлениями;
· порядка и места установки грузоподъемных средств и т.д.;
· мер предупреждения падения с высоты, способов безопасного перехода с одного рабочего места на другое;
· мероприятий по обеспечению безопасности при установке в проектное положение или снятии конструкций, узлов, деталей и т.д.;
· обеспечения приемлемых для работников факторов производственной среды (освещенности, температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферных осадков, шума, вибрации и т.д.);
· состояния лесов, подмостей, площадок, лестниц, ограждений, страховочных канатов и др.;
· необходимости средств индивидуальной защиты-каски, предохранительного пояса, верхолазных предохранительных устройств, ловителей с вертикальным канатом и др.

	СТАТЬЯ 7. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

	7.
	ПОДРЯДЧИК в процессе выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ обязан принять все необходимые меры безопасности для обеспечения защиты окружающей среды, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и грунтов, недр, животного и растительного мира от неблагоприятных воздействий, вызванных действиями ПОДРЯДЧИКА и свести к минимуму ущерб, который могут повлечь за собой подобные действия.

	7.1.
	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И СБРОСЫ НА РЕЛЬЕФ И В ВОДНУЮ СРЕДУ

	7.1.1.
	При выполнении РАБОТ по ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязан принять необходимые меры к снижению водопотребления.

	7.1.2.
	ПОДРЯДЧИК должен выделить средства и ресурсы в нужном объёме и организовать процесс водопотребления, водоотведения и утилизации стоков таким образом, чтобы исключить слив/сброс жидкостей (флюидов) или веществ (реагентов) на рельеф местности и в водные объекты (без соответствующего разрешения на сброс).

	7.1.3.
	ПОДРЯДЧИК несёт полную ответственность за обезвреживание и вывоз до места конечного пункта утилизации стоков, образующиеся в результате жизнедеятельности ПОДРЯДЧИКА и его СУБПОДРЯДЧИКОВ.

	7.1.4.
	При этом затраты, понесённые ПОДРЯДЧИКОМ, на обезвреживание, транспортировку и утилизацию стоков ЗАКАЗЧИКОМ не возмещаются.

	7.1.5.
	Все разливы загрязняющих веществ и прочие аварийные сбросы на рельеф должны быть ликвидированы, территория, подвергшаяся негативному воздействию - зачищена ПОДРЯДЧИКОМ. Для ликвидации возможных разливов ПОДРЯДЧИК должен располагать всем необходимым оборудованием и материалом, а также обученным персоналом или наличием заключённых договоров со специализированными организациями.

	7.1.6.
	При использовании воды из водяных скважин ЗАКАЗЧИКА для технических нужд при производстве РАБОТ и/или для хозяйственно-бытовых нужд в жилых лагерях ПОДРЯДЧИК обязан вести первичный учёт по водопотреблению и водоотведению. На ежемесячной основе в экологическую службу ЗАКАЗЧИКА должна предоставляться справка с данными по водопотреблению и водоотведению на основании первичного учёта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть»  и внутренних требований ЗАКАЗЧИКА.

	7.1.7.
	ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять в адрес соответствующих надзорных органов отчёты и вносить плату за объёмы водопотребления на собственные и производственные нужды, добытые из скважин ЗАКАЗЧИКА в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть».

	7.1.8.
	Копии отчётов и платежных поручений за водопотребление ПОДРЯДЧИК обязан представлять в службу ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА.

	7.1.9.
	ЗАКАЗЧИК не возмещает затраты ПОДРЯДЧИКА по внесению платежей за водопотребление.

	7.1.10.
	В случае обеспечения транспортировки стоков от жизнедеятельности ПОДРЯДЧИКА силами ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК компенсирует понесённые ЗАКАЗЧИКОМ затраты в полном объёме по предоставленным документам.
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	ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

	7.2.1.
	ПОДРЯДЧИК обязан иметь действующее разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников как собственных, так и его СУБПОДРЯДЧИКОВ.

	7.2.2.
	При выполнении РАБОТ по ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязан принять необходимые меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников.

	7.2.3.
	ПОДРЯДЧИК обязан организовать регулярное проведение технического обслуживания транспортных средств и установок (в том числе котельных) для соблюдения стандартов качества выбросов.

	7.2.4.
	ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять в адрес соответствующих надзорных органов отчёты и вносить плату за выбросы в атмосферу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть».

	7.2.5.
	Копии отчётов и платёжных поручений за выброс в атмосферу ПОДРЯДЧИК обязан представлять в службу ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА.

	7.2.6.
	ЗАКАЗЧИК не возмещает затраты ПОДРЯДЧИКА по внесению платежей за выбросы в атмосферу.

	7.2.7.
	Сжигание любого типа отходов ПОДРЯДЧИКОМ должно производиться исключительно с предварительного согласования ЗАКАЗЧИКА.

	7.3.
	ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ И СОКРАЩЕНИЕ ИХ КОЛИЧЕСТВА

	7.3.1.
	При выполнении РАБОТ по ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязан принять необходимые меры по снижению образования отходов.

	7.3.2.
	ПОДРЯДЧИК обязан иметь действующие лимиты на размещение отходов и паспорта на каждый вид опасных отходов как собственных, так и его СУБПОДРЯДЧИКОВ. Копии этих документов предоставляются в службу ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА.

	7.3.3.
	ПОДРЯДЧИК обязан организовать:
· раздельный сбор отходов в соответствии с классом опасности и свойствами отходов;
· временное хранение на специально отведённых площадках;
· обеспечить подходящие средства в (нужном объёме) для сбора и/или хранения отходов по каждому классу опасности;
· а также утилизацию отходов производства и потребления (вывоз бытового и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома и т.д.), образовавшихся в результате деятельности ПОДРЯДЧИКА по завершению РАБОТ.

	7.3.4.
	ПОДРЯДЧИК несёт полную ответственность за удаление отходов, накапливаемых в результате его производственной деятельности и его жизнедеятельности.

	7.3.5.
	ПОДРЯДЧИК самостоятельно и за свой счёт заключает Договоры на транспортировку, утилизацию собственных отходов так и отходов СУБПОДРЯДЧИКОВ к месту обезвреживания и размещения.

	7.3.6.
	При этом затраты, понесённые ПОДРЯДЧИКОМ, на временное хранение, транспортировку отходов к месту утилизации и последующее их обезвреживание ЗАКАЗЧИКОМ не возмещаются.

	7.3.7.
	Для каждого вида отхода должен быть определён класс опасности и организованы соответствующие условия хранения.

	7.3.8.
	ПОДРЯДЧИК обязан вести первичный учёт образования и движения отходов в соответствии с требованиями нормативных документов либо внутренних требований предприятия.

	7.3.9.
	ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять в адрес соответствующих надзорных органов отчёты и вносить плату за размещение отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или стран присутствия ДО АО «Зарубежнефть».

	7.3.10.
	Копии отчётов и платежных поручений за размещение отходов ПОДРЯДЧИК обязан представлять в службу ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА.

	7.3.11.
	ЗАКАЗЧИК не возмещает затраты ПОДРЯДЧИКА по внесению платежей за негативное воздействие.

	7.3.12.
	Запрещается сжигать отходы вне установленных мест и/или на оборудовании не имеющим разрешительную документацию и утверждённую технологию по уничтожению отходов, а также закапывать отходы.

	7.3.13.
	В случае установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов ПОДРЯДЧИКОМ, ПОДРЯДЧИК компенсирует ЗАКАЗЧИКУ понесённые убытки за возмещение ущерба на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии.

	7.3.14.
	Установление факта незаконной утилизации или захоронения отходов ПОДРЯДЧИКОМ или его СУБПОДРЯДЧИКОМ подтверждается соответствующим актом или предписанием контролирующих, или надзорных органов. В этом случае Подрядчик обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ понесённые убытки по выставленным надзорными органами штрафам, ущербам и т.п.

	7.3.15.
	В случае если вывоз и утилизация отходов производится ЗАКАЗЧИКОМ или на ПОЛИГОН ЗАКАЗЧИКА:

	7.3.16.
	ЗАКАЗЧИК оказывает услуги по транспортировке и размещению отходов ПОДРЯДЧИКА с последующим обезвреживанием, только на условиях заключения отдельного договорного соглашения и полной компенсации ПОДРЯДЧИКОМ понесённых расходов ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с предоставленными документами.

	7.3.17.
	Перед началом РАБОТ ПОДРЯДЧИК обязан согласовать с службой ОТ, ПБ и ООС ЗАКАЗЧИКА перечень отходов, подлежащий размещению на Полигоне и передаваемый ЗАКАЗЧИКУ для обезвреживания.

	7.3.18.
	ЗАКАЗЧИК вправе обезвреживать отходы ПОДРЯДЧИКА, переданные ей на полигон, без согласования с последним. ЗАКАЗЧИКА оставляет за собой право изменять тарифы/цену на обезвреживание и размещение отходов, о чем письменно извещает ПОДРЯДЧИКА.

	7.3.19.
	ЗАКАЗЧИК/ПОДРЯДЧИК осуществляет лицензионную деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с учетом положений статьи 9, Федерального закона № 458 от 29.12.2014 «Об отходах производства».

	7.4.
	БИОРАЗНООБРАЗИЕ

	7.4.1.
	ПОДРЯДЧИК обязан предпринимать все необходимые действия по защите флоры и фауны в ходе выполнения своих РАБОТ, включая сокращение до минимума расчистку территории, требуемую для проведения РАБОТ.

	7.4.2.
	Охота и рыболовство запрещаются категорически.

	7.4.3.
	До начала расчистки территории ПОДРЯДЧИК должен обозначить границы участка, на котором будут производиться РАБОТЫ, флажками или столбами, и следить за тем, чтобы за пределами этой территории расчистка не производилась. До начала расчистки границы этой территории должны быть согласованы с ЗАКАЗЧИКОМ. 

	7.4.4.
	ПОДРЯДЧИК должен проследить за тем, чтобы все вверенные ему рабочие площадки были очищены от растительных и древесных остатков (т.е. чтобы там не было сломанных или поваленных деревьев) в результате произведённой расчистки.

	7.4.5.
	Вождение автомобилей вне дорог запрещается, транспорт должен передвигаться только по отведённым местам и сооруженным дорогам.

	7.4.6.
	ПОДРЯДЧИК должен использовать существующие коммунальные средства и подъездные пути, где таковые имеются, и снижать до минимума ущерб, причиняемый окружающей среде. 

	7.4.7.
	Любая повторная высадка растительности в процессе восстановительных мероприятий должна производиться только местными видами растений, приобретёнными у стабильных поставщиков.

	7.5.
	РАЗЛИВЫ НЕФТИ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	7.5.1.
	Меры по предотвращению разливов:

	
	ПОДРЯДЧИК должен следить за тем, чтобы принимались все практические меры с тем, чтобы снизить до минимума вероятность и последствия разливов нефти и горючих материалов в ходе выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ, включая:
· обеспечение на рабочей площадке оборудования по контролю разливов и материалов по их удалению (заграждения, черпаки, лопаты, сорбенты, мешки и т.д.);
· процедуры по ликвидации разливов;
· обученный персонал ПОДРЯДЧИКА, умеющий предотвратить и вовремя отреагировать на разлив нефти и горюче-смазочных материалов;
· регулярное техобслуживание и осмотр оборудования на предмет возможных утечек.

	7.5.2.
	Разливы:

	
	ПОДРЯДЧИК несёт полную ответственность за разливы на месте производства РАБОТ.

	
	В случае разлива нефтепродуктов и других веществ на территории лицензионного участка во время проведения РАБОТ ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет восстановить территорию в её первоначальное состояние.

	
	ПОДРЯДЧИК обязан предотвратить последующее распространение разлитых веществ по территории, используя свои собственные возможности.

	
	ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно сообщать ЗАКАЗЧИКУ о разливах с указанием нижеследующих подробностей:
· площадь (объём) разлитых материалов;
· место разлива;
· возможность ограничить растекание;
· запрос на дополнительные средства и ресурсы

	7.6.
	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	7.6.1.
	Водоохранные зоны:

	
	ПОДРЯДЧИК обязан ознакомиться с водоохранными зонами не территории участков производства РАБОТ и принять все необходимые меры с тем, чтобы не нанести ущерба этим зонам в процессе выполнения РАБОТ. К таким можно отнести следующие меры:
· ПОДРЯДЧИК должен использовать знаки для обозначения водоохранных зон;
· вырубка деревьев запрещена в водоохранных зонах;
· автомобильное движение также должно быть сведено до минимума в водоохранных зонах;
· хранение вредных веществ (ГСМ и т.п.) не допускается;
· не допускается наличие заправочных пунктов;
· не допускается хранение и захоронение твёрдых и жидких отходов;
· не допускается авторемонтная деятельность; 
· запрещается парковка автомобилей;
· не разрешается разбивать лагерь.

	7.6.2.
	Почвенный слой:

	
	ПОДРЯДЧИК обязан предпринять все необходимые меры к сохранению целостности и структуры почвы, которая подвергается отрицательному воздействию в ходе выполнения РАБОТ. 
ПОДРЯДЧИК должен отделять верхний почвенный слой от подпочвенного во время РАБОТЫ экскаватора и также сохранять эти слои по отдельности вплоть до последующей рекультивации. 
В процессе рекультивации ПОДРЯДЧИК должен равномерно распределять почвенный слой при обратной засыпке и рекультивации территорий РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК.
ПОДРЯДЧИК должен следить за тем, чтобы почвенный слой был уложен и прикатан должным образом во избежание возможности эрозии почвы.
Шум:
ПОДРЯДЧИК должен предпринять все возможные меры для сведения до минимума уровня шумов в процессе выполнения РАБОТ, к которым относятся такие, как: 
· проведение РАБОТ в такое время, когда шум причиняет наименьшее беспокойство, и только в случае производственной необходимости;
· использование оборудования с хорошим техническим обслуживанием;
· использование оборудования с глушителями, где это возможно.

	7.6.3.
	Освещение:

	
	ПОДРЯДЧИК должен предпринять все возможные меры для сведения до минимума отрицательного воздействия света на окружающую среду во время выполнения РАБОТ. К таким относятся следующие меры:
· избегать применения прожекторов;
· обеспечивать все источники яркого света защитными козырьками и направлять свет вниз.
Использовать по возможности неяркое освещение для объектов непостоянного пользования (например, применение натриевых ламп вдоль дорог и проездов).



Таблица № 1
	Номер документа
	Название документа
	Примечания
	Применимо к работам непроизводственного характера

	ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА ПО ОТ, ПБ и ООС

	ПТ ОБ.ПБО.001 Версия 2.00
Утв. приказом ГД от 23.09.2014 
№ 421
	Политика в области охраны здоровья, труда и окружающей среды, безопасности и социальной ответственности
	Применим для всех видов деятельности 
	ДА

	СТ ОБ.ПБО.14-002
Версия 2.00
Утв. приказом ГД от 27.01.2015 № 28
	Стандарт по системе управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды 
	Применим для всех видов деятельности 
	ДА

	СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

	статья 5 Единых требований к Подрядчику
	Минимальные требования к охране здоровья
	Применим для всех видов деятельности 
	ДА

	статья 5 Единых требований к Подрядчику
	Минимальные требования по медицинскому обеспечению
	Применим к Подрядчикам, имеющим собственные медпункты и медперсонал
	ДА

	СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ВКЛЮЧАЯ ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ)

	пункт 6.2. Единых требований к Подрядчику
	Продолжительность рабочего дня и графики работы
	Применим для всех видов деятельности на месторождении
	ДА

	пункт 6.4. Единых требований к Подрядчику
	Естественные (природные) опасные факторы
	Применим для всех видов деятельности на месторождении
	ДА

	
	Обучение по ОТ, ПБ и ООС 
	Применим для всех видов деятельности на месторождении
	ДА

	Приказ № 120 от 27.03.2014 
	Процедура оперативного оповещения и расследования происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды
	Применим для всех видов деятельности на месторождении
	ДА

	пункт 6.6. Единых требований к Подрядчику
	Земляные работы и спецтехника
	Применим при проведении земляных работ и наличии спецтехники
	НЕТ

	пункт 6.7. Единых требований к Подрядчику
	Электрооборудование и установки
	Применим при использовании электрооборудования и установок
	ДА

	пункт 6.8. Единых требований к Подрядчику
	Системы воздуха высокого давления, пневматические и гидравлические систем
	Применим при использовании Систем воздуха высокого давления, пневматических и гидравлических систем
	НЕТ

	пункт 6.9. Единых требований к Подрядчику
	Химические вещества и прочие опасные материалы
	Применим при использовании в РАБОТАХ химических веществ и прочих опасных материалов
	НЕТ

	пункт 6.10. Единых требований к Подрядчику
	Топливо
	Применим при наличии на территории месторождения мест хранения топлива
	НЕТ

	Пункт 6.11. Единых требований к Подрядчику
	Работа на высоте
	Применим при проведении работ на высоте
	ДА

	
СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	При наличии
	Нормы по биологическому разнообразию
	Применим для всех видов деятельности на месторождении
	ДА

	При наличии
	Стандарт на утилизацию и минимизацию отходов
	Применим к временным местам хранения отходов Подрядчика на месторождении
	ДА

	пункт 7.6. Единых требований к Подрядчику
	Мероприятия по охране окружающей среды
	Применим для всех видов деятельности на месторождении
	ДА
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Приложение №4
к договору 
 №______________ от _____________

Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ 
подрядной организации
При производстве строительных работ, реконструкции, модернизации
1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ: 
· не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в ПОС или ППР;
· окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители Заказчика и Подрядчиков. (Нарушение п. 6.1.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).
2. Территория строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота не менее 1,6 м., ограждения должны иметь ворота и калитки). (Нарушение п. 6.2.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).
3. Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к ним. (Нарушение п. 6.2.11. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).
4. Отсутствие укрытий крышками, щитами, или нет ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок. (Нарушение п. 6.2.14. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).
5. Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и т.д.). (Нарушение п. 6.2.21. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).
6. Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления «Акта-допуска» установленного образца, подписанного представителями заказчика и подрядчика. (Нарушение п. 4.6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).
7. Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные условия труда, если генподрядчик выполняет работы на объекте с участием субподрядчиков. (Нарушение п. 4.7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).
При производстве работ на высоте
1. Работы со случайных подставок (ящиков, бочек и. т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. (Нарушение п. 2.2.46, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).
2. Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно - монтажных пистолетов с переносных лестниц и стремянок. (Нарушение п. 2.3.18. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).
3. Использование в работе лестниц и стремянок без указания на них: инвентарного номера, даты следующего испытания и принадлежности цеху или организации. (Нарушение п. 2.3.2. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).
4. Работа с лесов, подмостей, других средств подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, без перильного и бортового ограждения. (Нарушение п. 2.2.6. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).
5. Эксплуатация предохранительного пояса, не прошедшего испытания статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций, перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев. (Нарушение п. 4.1.18. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).
6. Применение при проведении газо – и электросварочных работ предохранительного пояса без стропа не с металлической цепью. (Нарушение п. 6.1.5. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ - 012 - 2000).
7. Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска на работы, которые относятся к работам повышенной опасности (Нарушение п. 6.15.2. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).
8 Работы с приставной лестницы на высоте более 1,3 м без применения предохранительного пояс, прикрепляемого к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции. (Нарушение п. 2.3.7. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 - 2000).
При производстве земляных работ
1. Производство земляных работ без получения разрешения на их производство, без разработки ПОР, ППР. (Нарушение п. 8.10. «Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств. ОПБ в МП-2002»).
2. Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг вырытых котлованов, канав, траншей; отсутствие на ограждениях знаков безопасности, указателей обходов, объездов. (Нарушение п. 5.2.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», п. 8.9. «Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств. ОПБ в МП-2002»).
3. Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними. (Нарушение п. 6.2.9. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»).
4. Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины. (Нарушение п. 7.2.4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»).
При производстве электро- и газосварочных работ
1. Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения (Нарушение п. 2.17.5. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 – 2001).
2. Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и навернутых защитных колпаков. (Нарушение п. 10.3.26. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ПБ 03-576-03).
3. Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности:
· не освобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов, или освобождение от них;
· не выполнение требований безопасности, изложенных в наряде-допуске. (Нарушение п. 9.1.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1; П.2.19.4. 2.19.6. «Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 -2001).
4. Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток, к источнику питания - напрямую. (Нарушение п.п. 2.18.12. -2.18.14., 2.18.17. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).
5. Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и несварочного технологического оборудования (Нарушение п. 2.18.23. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 - 2001).
6. Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов.  (Нарушение п. 2.18.21. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 - 2001).
7. Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами. (Нарушение п. 2.15.18. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020 - 2001).
8. Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом. (Нарушение п. 2.15.27. Межотраслевые правила по ОТ при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).
9. Разогрев баллонов с газами открытым пламенем. (Нарушение п. 9.1.5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.» Часть 1.)
При эксплуатации ГПМ (краны всех типов)
1. Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование
(отсутствие записей в паспорте крана, отсутствие на конструкции крана таблички с необходимыми сведениями). (Нарушение п. 9.3.2, 9.5.5. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
2. Эксплуатация неисправных съемных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм); эксплуатация или нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары. (Нарушение п. 9.5.6. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
3. Отсутствие на месте постоянного производства работ, или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса. (Нарушение п. 9.5.12. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
4. Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-допуска, либо без проведения инструктажа крановщику и стропальщикам и выдачи н/д крановщику на руки. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП крановщиком (без указания лица, ответственного за безопасное производство работ кранами и записи об этом в путевом листе). (Нарушение п. 9.5.17. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
5. Подъем груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении там или в кабине автомобиля человека. (Нарушение п. 9.5.18. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
6. Отсутствие или неисправность приборов и устройств безопасности: ограничители рабочих движений, ограничители механизма подъема груза, грузоподъемности, звукового сигнала, анемометра и.т.д. (Нарушение п. 2.12.2 - 2.12.29. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
7. Эксплуатация крана или осуществление зацепки грузов не обученным и не аттестованным персоналом (крановщики, стропальщики), или стропальщиками без отличительных знаков. (Нарушение п. 9.4.8, 12.9.4, 9.4.16. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
Примерный перечень может быть изменен/дополнен в соответствии с направлениями деятельности организации, выполняющей работы и нормативно-правовой базы, определяющей безопасность производства работ.
Также приостановка работ (в том числе и изъятие наряда допуска) может производиться и в других случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников предприятия, подрядных, субподрядных организаций.
	        Заказчик
	
	 Подрядчик 

	Генеральный директор

__________________/ Д.В. Шатров/
	
_______________ /                            /

	
	
	
























Приложение №5
к договору 
№__________ от ___________
 

Шкала штрафных санкций к Подрядчикам за нарушения требований 
в области ОТ, ПБ и ООС, иных условий Договора при выполнении работ (оказании услуг) на объектах Заказчика
	№
п/п
	Наименование нарушения[footnoteRef:3] [3:  При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика (другими третьими лицами) ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.] 

	Величина снижения суммы договора, 
тыс. рублей
	Документ фиксации нарушения
	Примечание

	1. 
	Обнаружение на территории Заказчика (и/или в ходе выполнения договорных объемов работ) работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	100
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	2. 
	Попытка или пронос/провоз/хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места выполнения договорных объемов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	100
	Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	3. 
	Сокрытие (не предоставление в течение 24 часов) Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении договорных объемов работ
	100
	Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля
	

	4. 
	Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с руководителем объекта и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях предусмотренных нарядом-допуском)
	30
	Акт, подтверждающий факт проведения работы, с приложением Перечня работ повышенной опасности предприятия, утвержденный руководителем
	Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает данное нарушение

	5. 
	Невыполнение Подрядчиком мероприятий, предусмотренных разделами наряда-допуска «Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательности их проведения» и «Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды»
	100
	Акт, подтверждающий факт невыполнения мероприятий с приложением копии наряда-допуска
	За каждое невыполненное мероприятие

	6. 
	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения 
	30
	Акты, раздельно составленные по каждой единице оборудования и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	7. 
	Курение работников Подрядчика на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест
	50
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	8. 
	Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском
	100
	Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	9. 
	Привлечение Подрядчиком к выполнению договорных отношений с Заказчиком третьих лиц (включая субподрядные организации) без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком
	50
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	10. 
	Производство работ работниками Подрядчика без применения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты
	100
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	11. 
	Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском, планом производства работ, без согласования с Заказчиком
	100
	Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.
	

	12. 
	Нарушение технологии производства работ
	100
	Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.
	

	13. 
	Возобновление Подрядчиком производства работ, запрещенной сотрудниками государственных органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, службы охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, газоспасательного отряда, лицами предприятия, имеющими полномочия на данное действие
	100
	Акты, подтверждающий на текущее время факт производства работ, и документ, запрещающий производство работ
	

	14. 
	Применение Подрядчиком при выполнении работ на объекте Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытаний, освидетельствований, а также не имеющих разрешения Ростехнадзора на применение их на опасном производственном объекте
	100
	Акты, раздельно составленные по каждому устройству, оборудованию, инструменту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным

	15. 
	Отсутствие у Подрядчика документов, определенных требованиями действующих нормативных документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, требующих обязательного согласования с органами надзора и контроля
	100
	Акты, раздельно составленные по каждому документу и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением титульного листа и листов утверждения и согласования документа, предъявленного Подрядчиком
	

	16. 
	Курение в транспортном средстве
	50
	Акты, составленные по каждому транспортному средству и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	

	17. 
	Деформирование сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии), включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного ущерба.
	100
	Акты, составленные по каждому техническому устройству, опоре, трубопроводу, люку колодца и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 
	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 10 тыс. рублей

	18. 
	Нарушение требований промышленной безопасности, Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое нарушение) установок и оборудования
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	19. 
	Нарушение требований нормативных документов по охране труда, Правил по охране труда (за каждое нарушение)
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	20. 
	Нарушение требований строительных норм и правил (за каждое нарушение)
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	21. 
	Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое нарушение)
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	22. 
	Нарушение требований Типовых инструкций по организации безопасного проведения газоопасной и огневой работы
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	23. 
	Нарушение требований производственных инструкций на опасных производственных объектах (за каждое нарушение)
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	24. 
	Нарушение требований нормативного и разрешительного природоохранного законодательства (за каждое нарушение)
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	25. 
	Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряду-допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами)
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	26. 
	Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	

	27. 
	Нарушение Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации
	100
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	28. 
	Нарушение Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организации, поднадзорных ФС ЭТАН, Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных ФС ЭТАН
	100
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика
	

	29. 
	Проведение Подрядчиком работ на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов производства работ и технологических карт ремонта
	100
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика
	

	30. 
	Не своевременное предоставление документации, подтверждающей качество выполняемых услуг (исполнительная документация, акты выполненных работ)
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	31. 
	Не своевременное предоставление экспертиз промышленной безопасности по продлению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок
	100
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	32. 
	Отсутствие согласованных в установленном порядке с Заказчиком документов, определяющих взаимоотношения Подрядчика при оказании возмездных услуг персоналом
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	33. 
	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика
	1000
	Акт технического расследования аварии 
	

	34. 
	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика
	250
	Акт технического расследования инцидента
	

	35. 
	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к загрязнению окружающей среды
	100
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	



	
	

	 Заказчик

	
	 Подрядчик


	Генеральный директор

__________________/Д.В. Шатров/
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